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                    MINISTERIO DE ECONOMÍA 

                         FOMENTO Y TURISMO 

    SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 

                         Bases FIPA 2025-08 

 

 

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO 

FIPA 2025-08 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO 

SOLUCIÓN BASADA EN LA NATURALEZA PARA 

MEJORAR LA RESILIENCIA DE ECOSISTEMAS 

BENTÓNICOS MARINO COSTEROS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 

 

VALPARAÍSO, 

 

 

Resolución Exenta N°  

 

 

VISTOS: La Ley Nº 21.722, de Presupuestos del 

Sector Público correspondiente al año 2025; las Leyes Nº 19.880 y N° 19.886; el D.S. 

N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Ley General de 

Pesca y Acuicultura Nº 18.892 y sus modificaciones, cuyo texto fue refundido, 

coordinado y sistematizado por el D.S. Nº 430 de 1991, el D.F.L. Nº 5 de 1983, el D.S. 

N° 126 de 2013, modificado por el D.S. N° 12 de 2017 y por el D.S. N° 94 de 2023, y el 

D.S. N° 8 de 2015, modificado por el D.S. N° 127 de 2017, todos del actual Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo; la Resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría 

General de la República; la Resolución Exenta N° 2.576, de fecha 15 de noviembre de 

2024, que aprueba la cartera de estudios a financiar por el Fondo de Investigación 

Pesquera y de Acuicultura, del programa de investigación para la regulación de la 

pesca y de la acuicultura, año 2025, de esta Subsecretaría; y el Acta N° 325-B / 2025 

de la Sesión N° 325 del Consejo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, celebrada 

el 28 de marzo de 2025. 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1. Que, es un deber del Consejo de 

Investigación Pesquera y de Acuicultura calificar la calidad técnica de los 

proyectos establecidos en los programas anuales de investigación por esta 

Subsecretaría, calificando la calidad técnica de éstos.  

 

2. Que, de conformidad con el artículo 96 

letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, los proyectos de investigación y 

los fondos para su ejecución se asignarán de acuerdo a los mecanismos 

establecidos por la Ley N° 19.886. 

 

3. Que, de conformidad con el artículo 19 del 

Reglamento de la Ley N° 19.886, las Bases de cada licitación serán aprobadas por 

acto administrativo de la autoridad competente.  

lunes, 2 de junio de 2025

01406/2025
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4. Que, en la Sesión N° 325, del 28 de marzo 

de 2025, del Consejo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, se aprobaron las 

bases del concurso público para la adjudicación y contratación del proyecto FIPA 

Nº 2025-08 Restauración ecológica como solución basada en la naturaleza 

para mejorar la resiliencia de ecosistemas bentónicos marino costeros al 

cambio climático . 

 

5. Que, el referido proyecto ha sido 

considerado en el programa de investigación a ejecutar por el Fondo el año 2025, 

aprobado mediante la Resolución Exenta N° 2.576, de fecha 15 de noviembre de 

2024, y sus modificaciones posteriores, de esta Subsecretaría. 

 

6. Que, el Fondo de Investigación Pesquera y 

de Acuicultura cuenta con el financiamiento para este proyecto de investigación. 

 

7. Que, a través del D.S. N° 8 de 2015, 

modificado por el D.S. N° 127 de 2017, ambos del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, se delegó la facultad de firma para licitar, en el Subsecretario 

de Pesca y Acuicultura, en su calidad de Presidente del Consejo de Investigación 

Pesquera y de Acuicultura. 

 

 

R E S U E L V O: 

 

1° APRUÉBENSE las siguientes bases del 

llamado a licitación pública del proyecto FIPA N° 2025-08 Restauración 

ecológica como solución basada en la naturaleza para mejorar la resiliencia de 

ecosistemas bentónicos marino costeros al cambio climático  financiado con 

cargo al Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, en adelante F.I.P.A. o el Fondo: 

 

 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 

 

PROYECTO FIPA Nº 2025-08 

 

Restauración ecológica como solución basada en la naturaleza para mejorar 

la resiliencia de ecosistemas bentónicos marino costeros al cambio climático  

 

I. BASES ADMINISTRATIVAS. 

 

1. OBJETIVO 

 

La presente licitación tiene por objeto efectuar un llamado público, convocando a 

los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas para 

la ejecución del Proyecto FIPA Nº 2025-08 Restauración ecológica como 

solución basada en la naturaleza para mejorar la resiliencia de ecosistemas 

bentónicos marino costeros al cambio climático , el cual comprende un 

presupuesto estimativo de $100.000.000.- (cien millones de pesos). 
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La licitación se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases, y asimismo, por las 

disposiciones de la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, el D.S. N° 126 de 

2013, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que 

establece el Reglamento de funcionamiento del Consejo de Investigación Pesquera 

y de Acuicultura, de los participantes de los proyectos de investigación y tesis, y de 

los requisitos de selección y acreditación de los evaluadores externos; por la Ley 

N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del 

Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones. 

 

La normativa y documentos señalados anteriormente forman parte integrante de 

la presente licitación, junto a los siguientes antecedentes: 

 

1. Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas económicas de los 

oferentes. 

2. Los antecedentes solicitados a cada postulante. 

3. Las consultas a las Bases formuladas por los oferentes y las 

respectivas respuestas. 

4. Las aclaraciones que se efectúen a las Bases. 

5. Las aclaraciones a las ofertas que se soliciten. 

 

2. OFERENTES  

 

Se entiende por oferente el proveedor que participa en el presente proceso de 

compra, presentando una oferta. Podrán participar todas las personas naturales o 

jurídicas, especializadas en materias técnicas relevantes con el proyecto al que 

postula, como por ejemplo profesionales independientes, universidades e 

institutos estatales y privados reconocidos por el Estado, institutos de 

investigación o empresas consultoras, salvo aquellas personas que incurran en 

alguna causal de inhabilidad contemplada en la Ley Nº 19.886, su Reglamento y/o 

otra ley especial. 

 

No podrán participar los oferentes que tengan directa o indirectamente interés en 

tales estudios o conclusiones. El Fondo declarará inadmisible la postulación de un 

oferente que tenga interés en los estudios o conclusiones que se encomienden, en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 del D.S. N° 126 de 2013 y sus 

modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Para estos 

efectos, los oferentes deberán firmar una declaración jurada utilizando el formato 

especificado en Anexo administrativo N° 2. 

 

El solo hecho de la presentación de la oferta, significará la aceptación por parte del 

oferente de la totalidad del contenido de las Bases de Licitación.  

 

Para efectos de celebrar el contrato definitivo, se exigirá que el oferente 

adjudicado se encuentre inscrito en el Registro de Proveedores de conformidad a 

lo previsto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento. 
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3. CONVOCATORIA A LICITACIÓN, CONSULTAS Y ACLARACIONES  

 

La licitación pública se convocará a través del Sistema de Información establecido 

mediante la Ley N° 19.886, y se publicará considerando los plazos que a 

continuación se indican: 

 

Fecha inicio de 

preguntas 

Al 1° día corrido contado desde la publicación de las 

presentes bases en el portal www.mercadopublico.cl  

Fecha final de 

preguntas 

Al 7° días corridos contado desde la publicación de las 

presentes bases en el portal www.mercadopublico.cl  

Fecha publicación 

de respuestas 

Al 14° días corridos contado desde la publicación de las 

presentes bases en el portal www.mercadopublico.cl  

Fecha de cierre 

recepción de 

ofertas 

Al 25° días corridos a las 14:00 horas contado desde la 

publicación de las presentes bases en el portal 

www.mercadopublico.cl  

Fecha acto de 

apertura Técnico 

Al 25° días corridos a las 15:00 horas contado desde la 

publicación de las presentes bases en el portal 

www.mercadopublico.cl  

Fecha acto de 

apertura 

Económica 

Al 25° días corridos a las 15:00 horas contado desde la 

publicación de las presentes bases en el portal 

www.mercadopublico.cl  

Fecha de 

adjudicación 

Dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha 

de cierre de recepción de ofertas. 

 

En el caso que el plazo de cierre para la recepción de ofertas venza en un día inhábil, 

en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas, se 

entenderá prorrogado el plazo de recepción de ofertas al día hábil siguiente a las 

14:00 horas. 

 

Los oferentes podrán solicitar aclaraciones de las Bases, a través del Sistema de 

Información contemplado en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, en los plazos antes 

indicados. Las respuestas serán publicadas a través del referido Sistema de 

Información, y pasarán a formar parte de las Bases de licitación correspondientes. 

 

Las respuestas y aclaraciones que se formulen no podrán modificar lo dispuesto en 

las Bases, sin perjuicio de lo cual se entenderá que contribuyen a determinar el 

alcance y sentido de las mismas y, en tal condición, deberán ser consideradas por 

los oferentes en la preparación de sus ofertas. 

 

4. PLAZOS, OFERTAS Y GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

Los plazos de días que rigen el presente proceso de compra serán de días corridos, 

salvo que se establezca expresamente algo distinto. Por otra parte, los plazos de 

ejecución del contrato serán hábiles administrativos, en los términos de la Ley N° 

19.880. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 52° del Reglamento de la Ley N° 19.886, de 

Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicio, en atención a que esta licitación contiene un presupuesto 

indicativo inferior a las 5000 UTM (unidades tributarias mensuales), se deja 
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constancia que no se exigirá ni será necesaria la presentación de garantías 

de seriedad de la oferta por parte de los proponentes al presente llamado. 

 

Conforme al numeral 13 de las presentes bases administrativas, se entenderá que 

el oferente adjudicado renuncia a la licitación y se procederá a readjudicar la oferta 

al segundo mejor oferente o a declarar desierto el concurso que resulte 

procedente, si éste incurre en cualquiera de las siguientes conductas: 

 

a) No se inscribe en el registro de proveedores de conformidad con la Ley N° 

19.886, dentro del plazo de 20 días hábiles administrativos contados desde 

que se le comunique la adjudicación. 

 

b) No entregare la garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo de 20 días 

hábiles administrativos contados desde que se le comunique la 

adjudicación. 

 

c) No suscribe el contrato dentro del plazo de 20 días hábiles administrativos 

contados desde que se le comunique la adjudicación. 

 

d) En el caso de una Unión Temporal de Proveedores, si la misma no se 

formaliza mediante escritura pública, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 180 a 184 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en el plazo de 20 

días hábiles administrativos contados desde que se comunique la 

adjudicación. 

 

Las ofertas deberán presentarse en formato electrónico a través del Sistema de 

Información contemplado en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 115 del Reglamento de la Ley N° 19.886, casos en el que 

deberán entregarse los antecedentes en la Oficina de Partes de la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura o en una Dirección Zonal de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura. 

 

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos contados desde el 

cierre de recepción de las ofertas.  

 

El Fondo no se hará responsable de gasto alguno en que hayan incurrido los 

oferentes con motivo de su oferta. 

 

Se deberá levantar un acta de apertura y cierre que considere las ofertas recibidas.  

 

5. CONTENIDO DE LAS OFERTAS  

 

Las ofertas se presentarán en las siguientes partes, por separado: Antecedentes 

Administrativos, Oferta Técnica y Oferta Económica. Tal documentación deberá 

presentarse a través del Sistema de Información contemplado en la Ley N° 19.886 

y su Reglamento, en idioma español y preferentemente en formato Portable 

Document Format (PDF), sin perjuicio de lo indicado en el numeral 4 que antecede. 
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6. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  

 

Los oferentes presentaran un documento electrónico, con el nombre de 

contener los siguientes documentos: 

 

a) Formulario de presentación de oferta por parte del oferente (Anexo 

administrativo N° 1), adjuntando además la siguiente información: 

 

1) En caso de personas jurídicas, se deberá incorporar la 

siguiente documentación: 

 

i. Copia del R.U.T. del oferente. 

ii. Copia de sus estatutos, modificaciones si la hubiere e 

inscripciones en el Registro respectivo. 

iii. Certificado de vigencia de la persona jurídica. 

iv. Copia de la cédula de identidad del Representante. 

v. Acreditar personería suficiente del Representante. 

 

Podrán eximirse del cumplimiento de estos requisitos las personas 

jurídicas que se encuentren inscritas y vigentes a la fecha de su 

postulación en el Registro de Proveedores establecido en la Ley N° 

19.886. 

 

2) En caso de personas naturales, se deberá incorporar copia 

de la cédula nacional de identidad del oferente. 

 

Podrán eximirse del cumplimiento de estos requisitos las personas 

naturales que se encuentren inscritas y vigentes a la fecha de su 

postulación en el Registro de Proveedores establecido en la Ley N° 

19.886. 

 

3) Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores se 

deberá acompañar además de los documentos antes señalados, el 

documento que da cuenta de la formalización de la unión, en 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 180 a 184 del 

Reglamento. Al momento de la presentación de las ofertas, los 

integrantes de la Unión determinarán que antecedentes 

presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, 

siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información 

relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a 

alguno de los integrantes de la misma. 

 

b) Declaración Jurada, firmada por el oferente o su representante, en que 

señala conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos 

en las presentes Bases y en sus consultas, respuestas y aclaraciones, y 

además de no estar afecto a las causales de inhabilidad contempladas en 

la Ley N° 19.886, su Reglamento y en otras normas especiales (Anexo 

administrativo N° 2). 
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7. OFERTA TÉCNICA 

 

Los oferentes entregarán en uno o más documentos electrónicos su oferta técnica, 

preferentemente en formato PDF. La oferta técnica deberá incluir al menos lo 

siguiente: 

 

a) Objetivos del proyecto, considerando lo especificado en las Bases 

Técnicas.  

 

b) Propuesta metodológica a ejecutar en el desarrollo del proyecto, para dar 

cumplimiento a los objetivos específicos.  

 

c) Plan de actividades, que considere las actividades generales, por objetivo 

específico y por resultado esperado. Para lo anterior, deberá incluir una 

Carta Gantt que indique las actividades y la secuencia de cada una de 

ellas, pudiendo considerar el formato de la Tabla 1 o similar. 

 

Cuadro 1: Carta Gantt  

 

Actividad 
Resultado esperado 

asociado 

Mes 

1 2  N 

1. Actividades generales      

Actividad 1      

      

Actividad n      

2. Objetivo específico 1      

Actividad 1      

      

Actividad n      

3. Objetivo específico 2      

Actividad 1      

      

Actividad n      

4. Objetivo específico n      

 Actividad 1      

      

Actividad n      

5. Talleres o reuniones      

      

      

6. Informes      

Informe avance 1      

      

Informe avance n      

Pre-informe final      

Informe final      

 

d) Composición y organización del equipo de trabajo profesional y técnico 

asignado al proyecto, especificando el nombre, la función (jefe de 

proyecto, investigador, técnico, etc.), profesión, institución 
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(especialmente en el caso de subcontratos o Unión Temporal de 

Proveedores). 

 

Para todos los efectos tanto del proceso de licitación como de ejecución 

del proyecto, se entiende por Jefe de Proyecto el profesional 

responsable técnico del proyecto, que forma parte del equipo de trabajo 

del oferente y que ha sido designado en este cargo en la respectiva oferta. 

 

Para la presentación del equipo de trabajo el oferente puede considerar 

el formato de la Tabla 2 o similar. 

 

Cuadro 2: Equipo de trabajo 

 

Nombre Profesión Institución Función 

    

    

    

 

Deberá adjuntar el currículum de cada persona que forma parte del 

equipo de trabajo, donde se incluya su experiencia personal en tareas 

afines a las materias inherentes al proyecto, y los documentos que avalen 

su título profesional y grado académico (incluyendo postgrado). Estos 

antecedentes son necesarios para evaluar la capacidad del jefe de 

proyecto y la idoneidad del equipo de trabajo. 

 

Además, deberá incluir la Carta Compromiso firmada por cada integrante 

del equipo profesional, comprometiendo su participación en el proyecto, 

según formato especificado en el Anexo administrativo N° 3.  

 

e) Asignación de personal profesional y técnico para el desarrollo del 

proyecto, donde se identifique las personas, actividades y el tiempo (en 

horas-hombre) asignado a cada una de ellas en cada actividad 

especificada, por cada mes, de acuerdo a lo señalado en la carta Gantt, 

pudiendo considerar el formato de la Tabla 3 o similar. 

 

Tabla 3: Asignación de personal profesional y técnico y tiempo comprometido 

para el desarrollo del proyecto 

 

Nombre 
Actividades por 

profesional o técnico 

HH mensual por 

actividad 

Totales 

por 

nombre Mes 

1 2  N 

Nombre 1 

      

      

Total HH por mes      

Nombre 2 

      

      

Total HH por mes      
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Total HH por mes      

Nombre n 

      

      

Total HH por mes      

Totales Mensuales      

 

f) Tiempo comprometido en otros estudios en los cuales el equipo de 

trabajo esté participando, tanto en ejecución como adjudicados, por cada 

profesional y técnico. Se entenderá por estudio todo trabajo, asistencia 

técnica, consultoría y proyecto de investigación desarrollado por el 

oferente o algún integrante del equipo de trabajo, según corresponda. 

 

En caso que algún profesional o técnico no presente horas 

comprometidas en otros estudios, deberá señalarse expresamente. 

 

Para ello se puede considerar un anexo o tabla con el formato de la Tabla 

4 o similar. 

 

Cuadro 4: Tiempo comprometido en otros estudios 

 

Nombre 

Estudio en que 

participa  

(FIPA u otros estudios) 

Situación 

Estudio 

(adjudicado o en 

ejecución) 

Tiempo comprometido en 

meses  

(meses restantes para estudio 

en ejecución o duración para 

estudios adjudicados) 

Nombre 1 

   

   

   

Nombre 2 

   

   

   

 

   

   

   

Nombre n 

   

   

   

 

g) Experiencia del oferente, en relación con otros estudios realizados, en 

que haya emprendido tareas similares o afines a las requeridas en el 

proyecto, señalando los respectivos mandantes, los plazos, estados de 

ejecución y montos de los contratos, debiendo considerar el formato 

especificado en el Anexo administrativo N° 4 y adjuntar contratos, 

resoluciones y/o cualquier otro documento que permita acreditar la 

ejecución (total o parcial) del estudio realizado. 

 

h) Se autoriza la subcontratación, la cual deberá ser parcial, debiendo la 

entidad subcontratada cumplir con los requisitos señalados en la Ley N° 

19.886 y su Reglamento y no tener directa o indirectamente interés en 

los estudios o conclusiones objeto del contrato. De existir 
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subcontratación, se deberá identificar y caracterizar los sub-contratados 

comprometidos, incluyendo una Carta Compromiso firmada por el 

representante de la institución sub-contratada (Anexo administrativo 

N° 5). 

 

i) Las ofertas técnicas que no presenten la información solicitada en el 

presente numeral no serán excluidas de la licitación, no obstante serán 

calificadas con el puntaje mínimo en los factores que correspondan a 

tales aspectos. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad prevista en el 

artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886 y lo previsto en las bases. 

 

8. OFERTA ECONÓMICA 

 

Los oferentes entregarán en uno o más documentos electrónicos la oferta 

económica, preferentemente en formato PDF (Anexo administrativo N° 6), 

considerando lo siguiente: 

 

a) La oferta deberá ser presentada en moneda nacional, incluyendo todos 

los impuestos que correspondan.  

b) Deberá presentar una valorización de la asignación de personal 

profesional y técnico, de acuerdo a lo indicado en el punto 7, letra e) 

 

c) Las ofertas económicas que excedan en un ±30% del presupuesto 

indicativo, serán declaradas inadmisibles. 

d) El monto de la oferta no estará afecto a ningún tipo de reajuste ni 

intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 21.131, que establece 

pago a treinta días. 

e) El oferente no podrá incluir dentro de su oferta económica inversiones en 

activos fijos.  

f) Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento de la Ley N° 

19.886, y al numeral 14 de las presentes bases, el consultor podrá solicitar el 

anticipo total o parcial de cualquiera de las cuotas antes indicadas, las que podrán 

ser otorgadas en la medida que ello resulte adecuado para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, contra entrega de la respectiva garantía, la cual deberá 

tener una vigencia superior a los 60 días hábiles administrativos contados desde la 

fecha de presentación del informe cuya cuota se anticipa, y mantenerse vigente 

hasta la aprobación del informe respectivo.  

 

Se devolverá la garantía por anticipo dentro del plazo de 10 días contados desde 

la aprobación del informe que el Consultor haya presentado con cargo al respectivo 

anticipo. 

Hito Condición Total Pago (%) 

1er Informe de 

avance 
Aprobado 50% del precio  

Pre-Informe Final Aprobado 40% del precio. 

Informe Final Aprobado  10% del precio. 

Monto Total ($) 100% 
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9. APERTURA Y ACEPTACIÓN DE OFERTAS  

 

En el plazo establecido en el numeral 3 de las presentes bases administrativas se 

realizará la apertura de las ofertas presentadas por cada oferente a través del  

 

Sistema de Información, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 

del Reglamento de la Ley N° 19.886. En esa oportunidad se verificará el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 4 a 8 de las 

presentes Bases Administrativas. 

 

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, se podrá solicitar a los 

oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 

rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una 

situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se 

afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 

oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si 

correspondiere a través del Sistema de Información. 

 

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los 

oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que 

dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con 

anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a 

situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 

periodo de evaluación. 

 

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la 

notificación del respectivo requerimiento a través del Sistema de Información 

previsto en la Ley N° 19.886, para responder a lo solicitado o para acompañar los 

antecedentes requeridos por éste. 

 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la 

apertura de las ofertas. Estas observaciones deberán efectuarse a través del 

Sistema de Información. 

 

10. EVALUACIÓN DE LOS OFERTAS 

 

La evaluación de las ofertas comprenderá los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Criterio Ponderación 

Oferta Técnica 85% 

Oferta Económica 10% 

Aspectos administrativos 3% 

Criterio Regional 1% 

Desempeño histórico del oferente 1% 

 

La evaluación de las propuestas será efectuada por el Consejo de Investigación 

dispuesto 

en el D.S. N° 126 de 2013, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, dentro del plazo de 90 días corridos contados desde el cierre 

de recepción de las ofertas. 
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El criterio Oferta Técnica comprenderá los siguientes factores y ponderaciones: 

 

10.1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 

 

En primer lugar, se llevará a cabo la evaluación de las ofertas técnicas, para cuyo 

efecto el Consejo podrá hacerse asesorar por evaluadores externos. La selección 

de los evaluadores será realizada en conformidad a lo señalado en el Decreto 

Supremo N° 126 de 2013, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo. 

 

OFERTA TÉCNICA 

Factores Ponderación 

Metodología de trabajo 65% 

Equipo de trabajo 25% 

Experiencia anterior 10% 

 

A. Metodología de trabajo: 

 

Se valorará la coherencia y pertinencia de las actividades identificadas 

para cumplir con los objetivos señalados en las Bases Técnicas, la 

comprensión del trabajo a realizar y la consistencia del proceso 

metodológico que se propone.  

 

Así también, se evaluará el plan de actividades del oferente, para lo cual 

será de importancia la relación existente entre la metodología propuesta, 

la organización y secuencia de actividades y el tiempo asignado a las 

mismas en cada etapa del estudio. Para ello se valorará la totalidad de la 

información proporcionada, considerando lo especificado en el acápite 

oferta técnica. 

 

B. Equipo de trabajo: 

 

Se valorará la conformación, organización, nivel profesional y experiencia 

del equipo de trabajo, en relación a las distintas actividades señaladas en 

la propuesta metodológica y el plan de actividades, y las tareas específicas 

a ser desarrolladas por cada profesional y técnico, considerando lo 

especificado en las presentes Bases. 

 

Así también, se evaluará la dedicación del equipo profesional y técnico en 

cuanto al tiempo asignado por cada profesional y técnico comprometido 

en la oferta, y el tiempo comprometido en otros estudios, considerando lo 

especificado en el acápite oferta técnica, especialmente lo relacionado 

con el Punto 7, letras e) y f). 

 

C. Experiencia anterior:  

 

Se valorará la experiencia del oferente tanto en estudios anteriores 

similares al alcance y naturaleza del proyecto licitado. Para el análisis de la 

experiencia anterior se considerará lo especificado en acápite propuesta 

técnica. 
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Cada factor anteriormente señalado comprenderá a su vez, los siguientes 

ponderadores y subfactores: 

 

1. Metodología de trabajo: Este factor tendrá una ponderación del 65% de 

la oferta técnica y estará compuesto por los siguientes subfactores: 

  

1.1. Metodologías presentadas para dar cumplimiento a cada uno de 

los objetivos específicos del proyecto.  

 

1.2. Coherencia entre las actividades y plazos propuestos para dar 

cumplimiento a los objetivos del proyecto. 

 

El nivel de cumplimiento alcanzado por cada subfactor será evaluado a 

través de una escala discreta, la cual considerará lo siguiente: 

 

 

El puntaje de este factor, corresponderá al puntaje promedio de los 

subfactores evaluados 1.1.n. (donde n es el número de objetivos 

específicos) y 1.2., ponderado respecto al porcentaje establecido (65%). 

SubFactor Criterio Descripción del Criterio Puntaje 

1.1.n. Metodologías 

especificas 

presentadas para 

dar cumplimiento a 

cada uno de los n 

objetivos específicos 

del proyecto 

Muy Malo No presenta antecedentes para evaluar lo propuesto. 0 

Malo 
Lo propuesto es deficiente y no permite dar cumplimiento 

al subfactor evaluado. 
20 

Menos que 

suficiente 

Lo propuesto es insuficiente ya que reviste observaciones 

mayores (incompleto marco teórico y falta de análisis 

crítico), por lo que no se alcanza a dar  cumplimiento al  

subfactor evaluado. 

40 

Suficiente 

Lo propuesto es suficiente, ya que da cumplimiento al 

subfactor evaluado, sin embargo reviste observaciones 

(revisión incompleta de la literatura existente, falta de 

integración de los componentes de información 

recolectados). 

60 

Bueno 

Lo propuesto es aceptable, ya que da cumplimiento al 

subfactor evaluado y reviste observaciones menores 

(problemas de redacción y/o ilación, errores formales). 

80 

Muy Bueno 
Lo propuesto es totalmente aceptable, ya que da total 

cumplimiento al subfactor evaluado. 
100 

1.2. Coherencia 

entre las actividades 

y plazos propuestos 

para dar 

cumplimiento a los 

objetivos del 

proyecto. 

Muy Malo No presenta antecedentes para evaluar lo propuesto. 0 

Malo 
Lo propuesto es deficiente y no permite dar cumplimiento 

al subfactor evaluado. 
20 

Menos que 

suficiente 

Lo propuesto es insuficiente, ya que presenta un plan de 

actividades incompleto, con observaciones mayores en la 

coherencia entre actividades y plazos. 

40 

Suficiente 

Lo propuesto es suficiente, ya que presenta un plan de 

actividades completo, pero que presenta observaciones 

en la coherencia entre actividades y plazos. 

60 

Bueno 

Lo propuesto es aceptable, ya que presenta un plan de 

actividades completo, mostrando coherencia entre 

actividades y plazos propuestos, pero reviste 

observaciones menores. 

80 

Muy Bueno 

Lo propuesto es totalmente aceptable, ya que presenta 

un plan de actividades muy completo, mostrando total 

coherencia entre actividades y plazos propuestos. 

100 
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2. Equipo de trabajo: Este factor tendrá una ponderación del 25% de la 

oferta técnica y estará compuesto por los siguientes subfactores:  

 

2.1 Competencia técnica y experiencia del Jefe de Proyecto. 

 

2.2 Dedicación efectiva del Jefe de Proyecto, considerando el 

tiempo comprometido para el desarrollo del proyecto y el 

tiempo comprometido en otros estudios, de acuerdo a lo 

señalado en el acápite Oferta Técnica, punto 7, letras e) y f). 

2.3 Idoneidad y suficiencia del Equipo de Trabajo (sin considerar el 

Jefe de Proyecto), en experiencia, especialidad, calidad y 

cantidad. 

 

2.4 Dedicación efectiva del Equipo de Trabajo (sin considerar el Jefe 

de Proyecto), considerando el tiempo comprometido para el 

desarrollo del proyecto y el tiempo comprometido en otros 

estudios, de acuerdo a lo señalado en el acápite Oferta Técnica, 

punto 7, letras e) y f). 

 

El nivel de cumplimiento alcanzado por cada subfactor será evaluado a 

través de una escala discreta, la cual considerará lo siguiente: 

 

SubFactor Criterio Descripción del Criterio Puntaje  

2.1. 

Competencia 

técnica y 

experiencia del 

Jefe de 

Proyecto 

 

Muy Malo 
No presenta antecedentes para evaluar el 

subfactor.  
0 

Malo 

La información entregada muestra que el 

Jefe de Proyecto no posee las competencias 

técnicas relacionadas con el tema del 

proyecto. 

20 

Menos 

que 

suficiente 

El Jefe de Proyecto presenta las 

competencias técnicas relacionadas con el 

tema del proyecto, pero no ha participado 

en estudios. 

40 

Suficiente 

El Jefe de Proyecto presenta las 

competencias técnicas relacionadas con el 

tema del proyecto y ha participado como 

investigador en estudios no relacionados 

con el tema del proyecto. 

60 

Bueno 

El Jefe de Proyecto presenta las 

competencias técnicas relacionadas con el 

tema del proyecto y ha participado como 

investigador en estudios relacionados con el 

tema del proyecto. 

80 

Muy 

Bueno 

El Jefe de Proyecto presenta las 

competencias técnicas relacionadas con el 

tema del proyecto y ha participado como 

investigador principal o responsable en 

estudios relacionados con el tema del 

proyecto. 

100 

2.2. Dedicación 

efectiva del 
Muy Malo 

No presenta los antecedentes necesarios 

para evaluar el subfactor.  
0 



Página 15 de 59 

 

Jefe del 

Proyecto, 

considerando el 

tiempo 

comprometido 

para el 

desarrollo del 

proyecto y el 

tiempo 

comprometido 

en otros 

estudios. 

 

Malo 

La información entregada muestra que la 

asignación de tiempo para el Jefe de 

Proyecto es insuficiente respecto a las 

actividades comprometidas en el proyecto. 

20 

Menos 

que 

suficiente 

La asignación del tiempo para el Jefe de 

Proyecto para las actividades 

comprometidas del presente proyecto es 

suficiente, pero no entrega información 

sobre el tiempo comprometido en otros 

estudios. 

40 

Suficiente 

La asignación del tiempo para el Jefe de 

Proyecto para las actividades 

comprometidas del presente proyecto es 

suficiente, pero además presenta tiempo 

comprometido en dos o más estudios en 

ejecución o en fase de adjudicación 

60 

Bueno 

La asignación del tiempo para el Jefe de 

Proyecto para las actividades 

comprometidas del presente proyecto es 

suficiente, pero además presenta tiempo 

comprometido en un estudio en ejecución o 

en fase de adjudicación 

80 

Muy 

Bueno 

La asignación del tiempo para el Jefe de 

Proyecto para las actividades 

comprometidas del presente proyecto es 

suficiente y no presenta tiempo 

comprometido en otros estudios en 

ejecución o en fase de adjudicación, o bien 

presenta tiempo comprometido en un 

estudio, al cual le resta menos de seis meses 

de ejecución 

100 

2.3. Idoneidad y 

suficiencia del 

Equipo de 

Trabajo (en 

experiencia, 

especialidad y 

cantidad) 

 

Muy Malo 
No se presentan antecedentes para evaluar 

el subfactor. 
0 

Malo 

La información entregada muestra que el 

equipo de trabajo es insuficiente en 

experiencia, ya que no han participado en 

estudios, y no presentan las competencias 

técnicas necesarias para desarrollar las 

metodologías y actividades del proyecto. 

20 

Menos 

que 

suficiente 

El equipo de trabajo es insuficiente en 

experiencia, ya que no han participado en 

estudios, o no presentan las competencias 

técnicas necesarias para desarrollar las 

metodologías y actividades del proyecto. 

40 

Suficiente 

El equipo de trabajo es suficiente en 

experiencia, ya que han participado en 

estudios, pero no presentan la cantidad 

adecuada o las competencias técnicas en el 

tema del proyecto, necesarias para 

desarrollar las metodologías y actividades 

del mismo. 

60 

Bueno 

El equipo de trabajo es suficiente en 

experiencia, ya que han participado en 

estudios sobre el tema del proyecto y 

presentan la cantidad adecuada y en las 

competencias técnicas necesarias para 

80 
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desarrollar las metodologías y actividades 

del mismo. 

Muy 

Bueno 

El equipo de trabajo es más que suficiente 

en experiencia, ya que han participado en 

estudios sobre el tema del proyecto, 

presentan la cantidad adecuada y en las 

competencias técnicas necesarias para 

desarrollar las metodologías y actividades 

del mismo y los investigadores principales 

poseen estudios de especialización. 

100 

2.4. Dedicación 

efectiva del 

Equipo de 

Trabajo, 

considerando el 

tiempo 

comprometido 

para el 

desarrollo del 

proyecto y el 

tiempo 

comprometido 

en otros 

estudios. 

 

Muy Malo 
No presenta los antecedentes necesarios 

para evaluar el subfactor.  
0 

Malo 

La información entregada muestra que la 

asignación de tiempo para el Equipo de 

Trabajo es insuficiente respecto a las 

actividades comprometidas en el proyecto. 

20 

Menos 

que 

suficiente 

La asignación de tiempo del equipo de 

trabajo para el desarrollo de las actividades 

comprometidas en el presente proyecto es 

suficiente, pero no entrega información 

sobre el tiempo comprometido en otros 

estudios. 

40 

Suficiente 

La asignación de tiempo del equipo de 

trabajo para el desarrollo de las actividades 

comprometidas en el presente proyecto es 

suficiente, pero más del 50% de dicho 

equipo presenta tiempo comprometido en 

dos o más estudios en ejecución o en fase de 

adjudicación 

60 

Bueno 

La asignación de tiempo del equipo de 

trabajo para el desarrollo de las actividades 

comprometidas en el presente proyecto es 

suficiente, pero más del 50% de dicho 

equipo presenta tiempo comprometido en 

un estudio en ejecución o en fase de 

adjudicación 

80 

Muy 

Bueno 

La asignación de tiempo del equipo de 

trabajo para el desarrollo de las actividades 

comprometidas en el presente proyecto es 

suficiente y no presenta tiempo 

comprometido en otros estudios en 

ejecución o en fase de adjudicación, o bien 

más del 50% de dicho equipo presenta 

tiempo comprometido en un estudio, al cual 

le resta menos de seis meses de ejecución 

100 

 

El puntaje de este factor, corresponderá al puntaje promedio de los 

subfactores evaluados, ponderado respecto al porcentaje establecido 

(25%). 

 

3. Experiencia anterior: Este factor tendrá una ponderación del 10% de la 

oferta técnica y estará compuesto por el siguiente subfactor: 

 

3.1. Experiencia del oferente en la ejecución de estudios similares. 
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El nivel de cumplimiento alcanzado por este subfactor será evaluado a 

través de una escala discreta, la cual considerará lo siguiente: 

 

Sub factor Criterio Descripción Puntaje 

3.1. 

Experiencia 

del oferente 

Muy Malo 
No presenta los antecedentes necesarios para 

evaluar el subfactor.  
0 

Malo Oferente sin experiencia en los últimos 5 años. 20 

Menos que 

suficiente 

Oferente con experiencia en estudios 

ejecutados en los últimos 5 años, aunque no 

similares o relativos al tema del presente 

proyecto 

40 

Suficiente 

Oferente con experiencia igual o inferior a 2 

estudios ejecutados en los últimos 5 años, 

similares o relativos al tema del presente 

proyecto 

60 

Bueno 

Oferente con experiencia de 3 a 4 estudios 

ejecutados en los últimos 5 años, similares o 

relativos al tema del presente proyecto 

80 

Muy Bueno 

Oferente con experiencia mayor o igual a 5 

estudios ejecutados en los últimos 5 años, 

similares o relativos al tema del presente 

proyecto 

100 

 

El puntaje de este factor, corresponderá al puntaje promedio de los 

subfactores evaluados, ponderado respecto al porcentaje establecido 

(10%). 

 

El puntaje que se le asigne a la oferta técnica presentada corresponderá a la 

sumatoria de los puntajes ponderados que se obtengan de la evaluación de 

cada factor en la forma antes indicada. Para estos efectos, el puntaje obtenido 

será expresado en notación decimal con un digito, aproximándose aquellos 

que sean iguales o superiores a 0,5. 

 

Completada la evaluación técnica, sólo seguirán en concurso las ofertas que 

tengan una puntuación promedio igual o superior a 75 puntos, 

procediéndose a continuación con la evaluación de las ofertas económicas, los 

aspectos formales y el criterio regional en el caso que corresponda.  

 

10.2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

En segundo lugar y una vez realizada la calificación técnica y en conformidad a lo 

antes indicado, se procederá a evaluar la oferta económica, considerando lo 

siguiente: 

 

a) A la oferta económica de menor valor se le asignará un puntaje de cien 

(100) puntos. 

 

b) A las demás ofertas se le asignarán los puntajes ponderados respecto a 

la oferta económica de menor valor, de acuerdo a la siguiente fórmula, 

sin decimales, aproximándose al entero superior en caso que los 

decimales sean iguales o superiores a 0,5: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 =  
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖

∗ 100 

 

10.3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

En tercer lugar se realizará la evaluación de los Aspectos administrativos, el cual 

comprenderá los siguientes factores: 

 

i) Aspectos formales de la oferta 

ii) Programa de integridad 

 

El puntaje de este criterio corresponderá al valor obtenido del cálculo del 

promedio de los puntajes de los distintos factores evaluados, antes señalados. 

 

10.3.1. ASPECTOS FORMALES DE LA OFERTA 

 

Se realizará la evaluación de los aspectos formales de la oferta, en conformidad a 

lo prescrito en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886 aprobado 

mediante D.S. N° 661/2024, del Ministerio de Hacienda. 

 

A los aspectos evaluados se le asignará un puntaje de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

Criterio Descripción del Criterio Puntaje 

No Cumple 

El oferente no presenta la totalidad de las certificaciones 

o antecedentes requeridos en las bases de licitación al 

momento de efectuar la oferta, todo ello en conformidad 

a lo establecido en el artículo Art. 57 del Reglamento de la 

Ley N° 19.886. 

0 

Cumple 

El oferente presenta la totalidad de las certificaciones o 

antecedentes requeridos en las bases de licitación al 

momento de efectuar la oferta, todo ello en conformidad 

a lo establecido en el artículo Art. 57 del Reglamento de la 

Ley N° 19.886. 

100 

 

10.3.2. PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

Se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por 

su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo administrativo N°8. En caso 

de que dicho anexo no se presente en conjunto con la oferta, o bien, éste no se 

encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en 

cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su 

personal. Asimismo, también se entenderá que el oferente no cuenta con dicho 

programa de integridad cuando así lo declare en el anexo referido o cuando no 

acompañe a su declaración copia del programa de integridad en cuestión, tal como 

es requerido según lo señalado en el Anexo administrativo N°8. 

 

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga 

como objetivo prevenir -y si resulta necesario, identificar y sancionar- las 

infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen 

lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. 

Entendiendo éste como un conjunto de instrumentos internos, normas, 
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procedimientos y mecanismos que garantizan la transparencia y la ética en una 

organización. A mayor abundancia cabe señalar que se comprenderá por ética a 

reglas o preceptos que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de 

la vida. 

 

La asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente:  

  

Criterio Descripción del Criterio Puntaje 

No Cumple 

El oferente no acredita que posee un programa de 

integridad que sea conocido por su personal, ya que 

cumple parcialmente o no cumple con la totalidad de los 

documentos requeridos (Anexo administrativo N°8 y 

copia del Programa de Integridad) 

0 

Cumple 

El oferente acredita que posee un programa de integridad 

que sea conocido por su personal, ya que cumple con la 

presentación del Anexo administrativo N°8 declarando y 

adjunta la copia del Programa de Integridad 

100 

 

10.4. EVALUACIÓN DEL CRITERIO REGIONAL 

 

En cuarto lugar, se realizará la evaluación del criterio regional, considerando el 

alcance del proyecto señalado en las bases técnicas y si el oferente es una 

institución regional que participa en los concursos de investigación que se realicen 

en su zona, conforme al artículo 96 inciso 5° de la Ley N° 18.892. Para optar a este 

criterio el consultor deberá solicitarlo (Anexo administrativo N° 7) y tener 

domicilio en a lo menos una de las regiones indicadas en el alcance del proyecto 

de las bases técnicas. 

 

A los aspectos evaluados se le asignará un puntaje de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

Criterio Descripción del Criterio Puntaje 

No Cumple 
El oferente no acredita el criterio de regional indicado en 

el numeral 10.4 de las bases administrativas. 
0 

Cumple 
El oferente acredita el criterio de regional indicado en el 

numeral 10.4 de las bases administrativas. 
100 

 

En caso que en las bases técnicas no se especifique alcance regional, a todos los 

oferentes se les asignará un puntaje de 100 puntos, sin ser necesaria la 

presentación del Anexo administrativo N°7. 

 

10.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HISTÓRICO DEL OFERENTE 

 

En quinto lugar se evaluará el desempeño histórico del oferente. Para esto se 

valorará el desempeño contractual de la relación Oferente Jefe de Proyecto en 

proyectos que hayan sido financiados por el Fondo a partir del año 2025. Para este 

análisis, se tomará en cuenta la metodología establecida en el Anexo 

administrativo N° 9 y cuyo resultado será mantenido por el(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) del FIPA en un Registro de evaluación de consultores, con la 

información de proyectos iniciados a partir del 2025. 
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El nivel de cumplimiento alcanzado por este factor será evaluado a través de una 

escala discreta, la cual considerará lo siguiente: 

 

Criterio Descripción del criterio Puntaje 

Muy Malo 

La relación Oferente-Jefe de Proyecto logra un puntaje menor 

a 1 punto en su evaluación de consultores en el Fondo de 

Investigación Pesquera y de Acuicultura y posee uno o más 

proyectos del Fondo con término anticipado de contrato. 

0 

Malo 

La relación Oferente-Jefe de Proyecto logra un puntaje menor 

a 1 punto en su evaluación de consultores en el Fondo de 

Investigación Pesquera y de Acuicultura 

20 

Menos que 

suficiente 

La relación Oferente-Jefe de Proyecto logra entre 1 y 1,9 

puntos en su evaluación de consultores en el Fondo de 

Investigación Pesquera y de Acuicultura 

40 

Suficiente 

La relación Oferente-Jefe de Proyecto logra entre 2 y 2,9 

puntos en su evaluación de consultores en el Fondo de 

Investigación Pesquera y de Acuicultura 

60 

Bueno 

La relación Oferente-Jefe de Proyecto logra entre 3 y 3,9 

puntos en su evaluación de consultores en el Fondo de 

Investigación Pesquera y de Acuicultura 

80 

Muy Bueno 

La relación Oferente-Jefe de Proyecto logra 4 puntos en su 

evaluación de consultores en el Fondo de Investigación 

Pesquera y de Acuicultura 

100 

 

En el caso que no se tenga información respecto a un Oferente para realizar esta 

evaluación del desempeño histórico, se le asignará un puntaje 100 puntos. 

 

11. ADJUDICACIÓN 

 

Si durante el proceso de evaluación de las ofertas, se acredita administrativamente 

la falsedad de algún documento presentado por un oferente, o de la información 

contenida en un documento presentado, la propuesta será inmediatamente 

excluida del proceso de evaluación, mediante acto administrativo fundado. 

 

El puntaje total de cada oferta presentada, corresponderá a la sumatoria de los 

puntajes ponderados de las propuestas técnica, económica, los aspectos formales 

de la presentación y el criterio regional. Para estos efectos, el puntaje obtenido 

será expresado en notación decimal con un digito, aproximándose aquellos que 

sean iguales o superiores a 0,5.   

 

Se adjudicará el proyecto a aquél oferente que presente la propuesta más 

ventajosa considerando los criterios de evaluación de ofertas establecidos en las 

presentes Bases. 

 

En caso de empate en el puntaje total, se considerará como más ventajosa a la 

oferta que presente un mayor puntaje de la oferta técnica. En el caso que las 

ofertas empatadas tuvieran igual puntaje de la oferta técnica, se considerará más 

ventajosa a la que presente el mayor puntaje en la oferta económica. 

 

La adjudicación se realizará mediante acto administrativo fundado, el que será 

notificado a los oferentes a través de su publicación en el Sistema de Información 

establecido en la Ley N° 19.886. En caso que la adjudicación no se realice en el 
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plazo establecido en la licitación, se informará en el Sistema de Información los 

motivos fundados de esto y se señalará el nuevo plazo de adjudicación.  

 

En el acta de adjudicación se señalará un orden de prelación de los oferentes, para 

los efectos de la facultad de readjudicar prevista en las presentes bases 

administrativas. 

 

Se podrá declarar desierto el concurso si ninguna de las propuestas resulta 

conveniente a los intereses planteados por el Fondo en las Bases Técnicas de cada 

proyecto. Dicha declaración se realizará mediante acto administrativo fundado, 

que se publicará en el sistema de Información establecido en la Ley N° 19.886. 

Asimismo, el concurso resultará desierto si no se presentare ningún oferente. 

 

Los evaluadores externos que hayan asesorado al Consejo en el proceso de 

evaluación de ofertas deberán guardar estricta confidencialidad de los datos 

contenidos en la oferta evaluada y de su informe en el marco del proyecto. 

 

12. DEL CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

Una vez adjudicado el proyecto mediante acto administrativo fundado, se 

comunicará al oferente favorecido, en adelante el Consultor, y se procederá a 

enviar el contrato para su firma. El contrato firmado deberá ser remitido por el 

consultor dentro del plazo de 20 días hábiles administrativos desde la notificación 

de la Adjudicación. 

 

Para efectos de celebrar el contrato se exigirá que el consultor adjudicado se 

encuentre inscrito en el registro de proveedores de conformidad con la Ley N° 

19.886. En caso que el consultor adjudicado no se encuentre inscrito, deberá 

inscribirse en el plazo de 20 días hábiles administrativos desde que se le 

comunique la adjudicación de su oferta. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 19.886, de 

Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicio, y en 

consideración al riesgo asociado a la contratación de la presente investigación, 

cuyos resultados son necesarios para la adopción de medidas de administración 

sobre las pesquerías y la acuicultura con enfoque ecosistémico por parte de esta 

Subsecretaría, junto con el contrato, al consultor se le solicitará una garantía de 

fiel cumplimiento por un monto equivalente al 10% del valor total de éste, en 

pesos chilenos, unidades de fomento o en otra moneda o unidad reajustable, 

pagadera a la vista y con carácter de irrevocable, la cual deberá ser remitida por el 

consultor dentro del plazo de 20 días hábiles administrativos desde la notificación 

de la Adjudicación.  

 

En la garantía de fiel cumplimiento del contrato se podrán hacer efectivas las 

multas y sanciones establecidas en las presentes Bases y en el respectivo contrato, 

como asimismo el pago de las obligaciones laborales y previsionales que haya 

incumplido el Consultor. 

 

Esta garantía podrá otorgarse mediante cualquier instrumento que cumpla con lo 

señalado en los artículos 121 a 124 del Reglamento de la Ley N° 19.886, y ser 
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extendida a la orden de la "Subsecretaría de Pesca y Acuicultura", señalando el RUT 

60.719.000-3, con un plazo de vigencia de a lo menos 60 días hábiles 

administrativos adicionales a la duración del contrato, y deberá indicar la siguiente 

glosa: 2025-08 . 

 

Para el caso de las garantías en papel deberán ser entregadas en la Oficina de 

Partes de la Subsecretaría, en las oficinas de una Dirección Zonal de Pesca o 

Acuicultura o en la Dirección Ejecutiva del FIPA. Para el caso de las garantías 

electrónicas, estas deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 19.799, sobre 

documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha 

firma y ser remitidas por correo electrónico a la siguiente dirección de correo 

electrónico: fip@subpesca.cl. 

 

Será exclusiva responsabilidad del consultor mantener vigente esta garantía. De no 

renovarla oportunamente, se procederá a su cobro. En este caso, el Consultor 

deberá ingresar una nueva garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo de 10 

días, bajo apercibimiento de ponerse término anticipado al contrato por 

incumplimiento grave del Consultor. Lo dispuesto en este párrafo será igualmente 

aplicable cuando se deba hacer cobro de la garantía por cobro de multas o se haga 

efectiva para responder de las obligaciones laborales y previsionales con los 

trabajadores del Consultor. 

 

13. FACULTAD DE READJUDICAR 

 

En caso que el oferente que se adjudica el contrato no se inscriba en forma 

oportuna en el Registro de Proveedores, no concurra a suscribir el contrato dentro 

del plazo establecido, no entregue oportunamente la garantía de fiel 

cumplimiento, y/o no formalice su Unión Temporal de Proveedores por escritura 

pública cuando proceda, se entenderá que éste no acepta la adjudicación, pudiendo 

el Consejo adjudicar y suscribir el contrato respectivo con el oferente que hubiere 

ocupado el segundo lugar en la evaluación, o bien declarar desierta la licitación. En 

el caso anterior, el oferente ubicado en el segundo lugar, deberá cumplir con los 

mismos plazos y condiciones señalados en las presentes Bases. 

 

14. PAGOS Y ANTICIPOS 

 

Los pagos se realizarán según el calendario señalado en el numeral 8 letra f) de las 

presentes bases administrativas. El pago de los montos establecidos en el 

calendario de pagos, será cursado en moneda nacional, sin reajuste ni intereses, 

mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria que al efecto informe el 

Consultor, dentro del plazo de 30 días corridos siguientes a la recepción de la 

factura o el respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder a 

los mencionados pagos, se requerirá que previamente se certifique la aprobación 

de los informes respectivos. 

 

En caso que el consultor registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos 2 años, los primeros estados de pago producto del 

contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el 

consultor acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas 
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al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis 

meses. 

 

El Fondo exigirá al consultor que proceda a dichos pagos, pudiendo presentar los 

comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación, 

y/o el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por 

la Dirección del Trabajo.  

 

En el caso de que el adjudicatario ejecute el proyecto con contratistas o sub 

contratistas, deberá además presentar el certificado emitido por una de las 

entidades o instituciones competentes que figuren en el listado mantenido por la 

Subsecretaría del Trabajo en conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 319 de 

2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento del 

Artículo 183-C inciso segundo del Código del Trabajo. 

 

El Fondo podrá solicitar en cualquier momento de la ejecución del contrato el 

Certificado de Cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por los 

períodos ya señalados. Se exceptuará de esta obligación al consultor cuya 

información relativa a saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones se 

encuentre disponible en el portal www.chileproveedores.cl. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del consultor, dará derecho a 

dar por terminado el contrato de forma anticipada, conforme a lo señalado en las 

presentes Bases y al artículo 4° de la Ley N° 19.886. 

 

Solicitud de anticipos 

  

El consultor podrá solicitar la entrega de anticipo total o parcial de cualquiera de 

las cuotas del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en las bases de licitación, 

las que podrán ser otorgadas en la medida que ello resulte adecuado al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. En este caso y previo a la entrega del 

anticipo, se deberá constituir un instrumento de garantía suficiente, de 

conformidad con lo prescrito en los artículos 121 a 125, todos del Reglamento de 

la Ley N° 19.886, por un monto equivalente a los recursos anticipados.  

 

La garantía deberá ser extendida a la orden de la "Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura", señalando el RUT 60.719.000-3 y tener una vigencia de a lo menos 60 

días hábiles administrativos contados desde la fecha de entrega del informe cuya 

cuota se anticipa, ser pagadero a la vista, tener el carácter de irrevocable, y además 

indicar la siguiente glosa: 

Proyecto FIPA 2025-08  

 

En contra de la garantía antes indicada se podrán hacer efectivas las multas y 

sanciones establecidas en las presentes Bases y en el respectivo contrato, como 

asimismo el pago de las obligaciones laborales y previsionales que haya incumplido 

el Consultor. Además, será exclusiva responsabilidad del consultor mantener 

vigente esta garantía. De no renovarla oportunamente, se procederá a su cobro. 

 

Se devolverá la garantía por anticipo dentro del plazo de 10 días contados desde 

la aprobación del informe que el Consultor haya presentado con cargo al respectivo 

anticipo. 
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15. VIGENCIA DEL CONTRATO, PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES 

 

El plazo para la ejecución del contrato se contará a partir de la fecha de término 

de la tramitación del acto administrativo que lo apruebe. Los plazos para la 

ejecución de actividades de cada proyecto serán establecidos por cada oferente 

en la Oferta Técnica, en concordancia con lo requerido por las Bases Técnicas. 

 

Se podrá modificar el contrato de mutuo acuerdo, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 13 letra a) de la Ley N° 19.886 y en el artículo 129 del Reglamento 

de dicha ley. 

 

Se podrán proponer modificaciones al trabajo contratado, de oficio o a petición de 

parte, siempre que no alteren sustancialmente lo establecido en el contrato, si se 

considera que son convenientes y benefician la calidad del trabajo.  

 

Asimismo, se podrá modificar el contrato aunque signifique un aumento en su valor, 

sin poder alterarse el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 

oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de 

un 30% del monto originalmente pactado. Estas modificaciones deberán ser 

fundadas y solicitarse con la debida anticipación, autorizándose en la medida que 

tales aumentos afecten positivamente y de manera significativa los resultados del 

estudio, quedando facultado el Consejo para aceptar o rechazar, fundadamente, 

dichas solicitudes. 

 

Se podrá autorizar prórrogas en los plazos, en caso que la situación lo amerite, a 

solicitud del Consultor o propuestas por el Consejo. Las solicitudes deberán ser 

presentadas oportunamente, con anterioridad al vencimiento del plazo cuya 

prórroga se solicita y ser fundadas. La solicitud por parte del consultor no importa 

la aprobación de la misma ni lo libera de las obligaciones que le imponen las 

presentes bases y el contrato. 

 

Para autorizar prorrogas en los plazos de entrega de los informes del proyecto que 

no impliquen un aumento en la vigencia del contrato, se procederá mediante carta 

del Director Ejecutivo del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura, 

informando al consultor el respectivo acuerdo o delegación del Consejo, en cuya 

virtud se aprueba la ampliación de plazo.  

 

Por su parte, para el caso de aumento en el plazo de vigencia del contrato, se 

procederá a suscribir la correspondiente modificación contractual, que deberá ser 

aprobada por acto administrativo siguiendo el mismo trámite que el contrato 

original.  

 

Las ampliaciones en la vigencia del contrato que sean aprobadas a solicitud del 

consultor, en su conjunto, no podrán exceder a la mitad del plazo original de 

ejecución del presente proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del 

Consejo en orden a aprobar excepcionalmente aumentos mayores a dicho plazo, lo 

cual en todo caso deberá ser de manera fundada. 

 

Cada vez que se efectúe una modificación en los términos señalados en el presente 

numeral, se deberán renovar las garantías otorgadas, según corresponda, a fin de 
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que cubran los nuevos plazos convenidos. Si el Consultor no renueva 

oportunamente las garantías, este hecho será calificado como un incumplimiento 

grave, que habilita a poner término anticipado al contrato y se procederá al cobro 

de todas las garantías otorgadas por el Consultor.  

 

16. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 

Se pondrá término anticipado al contrato por parte del Fondo en los siguientes 

casos: 

 

a) Por acuerdo entre las partes:  

 

El Consejo y el consultor podrán poner término anticipado al contrato 

por mutuo acuerdo. En este caso, no corresponderá pagar 

indemnización alguna.  

 

b) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el 

consultor, lo que acontecerá especialmente en los siguientes casos: 

 

b.1) Si el Consejo rechaza la tercera versión de un informe, en 

conformidad al artículo 18 quáter del D.S. N° 126 de 2013, y sus 

modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

 

b.2) Si el consultor no destina personal y/o recursos en la cantidad y 

calidad indicada en su oferta o en el contrato, lo que a juicio del 

Consejo ponga en peligro el poder llevar a cabo el trabajo en la 

forma convenida.  

Se entiende que configura esta causal el hecho de que el 

Consultor reemplace al jefe de proyecto, sin autorización del 

Consejo. 

 

b.3) Si se produce un atraso injustificado y grave por parte del 

consultor en la entrega de los informes programados para la 

ejecución del proyecto, sin perjuicio de la aplicación de la multa 

que corresponda. Se entenderá que el retraso es grave cuando 

producto de la aplicación de la multa se cumpla el límite del 

 

 

b.4) Si se considera por parte del Consejo, que el consultor ha 

incurrido en negligencia, lo que se traduce en que la calidad del 

trabajo ejecutado no corresponde a lo estipulado en el contrato. 

 

b.5) Si el consultor efectuare el traspaso total o parcial a un tercero 

de la responsabilidad del contrato. Sobre el particular, el 

consultor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total 

o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen con 

ocasión de la presente licitación y del contrato que en definitiva 

se suscriba, salvo que una norma legal especial permita 

expresamente la cesión de derechos y obligaciones. Sin 

perjuicio de lo anterior, se autoriza la subcontratación parcial 
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del proyecto en los términos señalados en el número 7 letra g) 

de las bases administrativas. 

 

c) Por estado de notoria insolvencia del consultor, a menos que se 

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes 

para garantizar el cumplimiento del contrato. 

 

d) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 

seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de 

ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La acreditación 

del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por 

parte del consultor, se hará mediante la exhibición de alguno de los 

documentos señalados respecto a los pagos en las bases. 

 

e) Las demás que se establezcan en las presentes bases de licitación.  

 

f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. En este caso, 

se efectuará una liquidación dentro del plazo que fije el Fondo para 

tales efectos de todos los gastos de las actividades ejecutadas hasta 

el momento del finiquito, valor que será pagado al consultor. 

 

Producida la causal señalada en la letra a) del presente numeral, se 

manifestará el mutuo acuerdo en el respectivo instrumento, el cual será 

aprobado por acto administrativo. 

 

En cualquiera de las situaciones señaladas en las letras b), c), d) y e) no 

corresponderá indemnizar al consultor y se harán efectivas todas las garantías 

vigentes a la fecha.  

 

De manera previa a poner término al contrato, se informará por correo 

electrónico o por carta al Consultor, que se encuentra en situación de 

incumplimiento, otorgándole un plazo, el que no podrá ser inferior a 5 días, 

para efectuar sus descargos o subsanar esta situación. Los descargos se 

deberán efectuar por escrito, presentándose en la Oficina de Partes de la 

Subsecretaría o al correo electrónico fip@subpesca.cl 

 

Una vez vencido este plazo, aun cuando no se hayan efectuado los descargos, 

el Consejo resolverá si se procede o no a poner término anticipado al contrato. 

En caso que se decida poner término anticipado al contrato, se procederá a 

dictar el correspondiente acto administrativo fundado. 

 

17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INVESTIGACIÓN 

 

La calidad del trabajo será de la exclusiva responsabilidad del consultor. La 

función de supervisión del fiel cumplimiento del contrato radicará en el 

Consejo, para lo cual podrá asesorarse por evaluadores externos.  

 

La selección de los evaluadores externos será realizada en conformidad a lo 

señalado en el D.S. N° 126 de 2013, y sus modificaciones, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo. 
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El(Los) evaluador(es) de proyecto deberá(n) guardar estricta confidencialidad 

de los datos contenidos en los informes evaluados y del respectivo informe 

que evacúe en el marco del proyecto.  

 

El evaluador del proyecto deberá analizar el (los) informe(s) de avance, pre-

final y final que entregue el consultor, además de las versiones corregidas de 

éstos, de conformidad con las Bases Técnicas y la oferta técnica del Consultor 

y entregar fundadamente al Consejo su calificación y observaciones sobre lo 

evaluado. 

 

El evaluador de proyecto o el Consejo podrán solicitar en cualquier momento 

acceso a los trabajos en curso y a la documentación e información relacionada 

con los proyectos, debiendo el consultor entregar toda la información 

requerida. 

 

18. JEFE DE PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

El consultor deberá designar un Jefe de Proyecto, el cual será la única persona 

autorizada para actuar ante el Fondo.  

 

El reemplazo de algún integrante del equipo profesional, en cualquier etapa 

de desarrollo del proyecto, procederá sólo en aquellos casos en que el 

consultor fundadamente lo solicite por escrito. Para aprobar la referida 

solicitud por el Consejo, el nuevo profesional propuesto por el Consultor 

deberá ser de igual o superior nivel que aquel a quién reemplace.  

 

El reemplazo no autorizado del Jefe de Proyecto será considerado un 

incumplimiento grave imputable al Consultor, en cuyo caso se pondrá término 

anticipado al contrato conforme a lo señalado en las presentes Bases. 

 

19. INFORMES 

 

Los plazos de entrega de los informes serán establecidos en las Bases Técnicas 

del proyecto y se contarán a partir de la fecha de inicio del mismo, esto es, a 

partir de la fecha de término de la tramitación del acto administrativo que 

apruebe el respectivo contrato. En caso que el plazo de entrega de un informe 

venza en un día inhábil administrativo, se prorrogará hasta el día hábil 

administrativo siguiente. 

 

Los informes a entregar y sus documentos anexos, así como la estructura, 

formatos y otras especificaciones, serán establecidos en las Bases Técnicas 

del proyecto.  

 

El consultor deberá enviar los informes, anexos, bases de datos u otra 

información asociada, al correo electrónico fip@subpesca.cl. En caso de que 

el tamaño de los archivos no lo permita, se puede enviar a través de otros 

medios de transferencia como Dropbox, Wetransfer, Googledrive, etc., sin 

embargo, deberá informarse siempre al correo electrónico fip@subpesca.cl  
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Se registrará como fecha de ingreso de los informes, sus versiones corregidas 

y documentos anexos, ya sea en formato papel o digital, la que indique el 

respectivo timbre de recepción o cualquier otro certificado en el que conste 

lo anterior. 

 

El Consejo aprobará o reprobará los informes, de manera fundada y en 

conformidad al D.S. N° 126 de 2013 y sus modificaciones, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, y sus modificaciones, para lo cual dispondrá de 

un plazo de 90 días, contados desde la recepción del mismo. Para el caso que 

se soliciten versiones corregidas de estos informes, el Fondo establecerá el 

plazo para la entrega de estos, quedando suspendida la entrega de los 

informes siguientes mientras no se apruebe la versión corregida.  

 

El consultor queda obligado a efectuar todas las correcciones, imputables a su 

negligencia en la ejecución del contrato, que ordene el Consejo al rechazar un 

informe, aun cuando importen un aumento en el plazo de ejecución del 

proyecto o un aumento de los costos, en la medida que estas correcciones no 

signifiquen una variación del alcance de los servicios contratados. 

 

20. MEDIDAS APLICABLES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR 

 

Se aplicarán las siguientes medidas por el incumplimiento del Consultor:  

 

a) La falta de cumplimiento de los plazos en la entrega de un informe 

o su versión corregida será sancionada en conformidad al siguiente 

cuadro: 

 

Retraso Medida aplicable 

Hasta 5 días hábiles 

administrativos. 

Amonestación escrita en conformidad a la letra 

 

Desde 6 días hábiles 

administrativos. 

Multa diaria de 0,2% del valor del contrato. No 

se incluyen para efectos del cómputo de la multa 

los primeros 5 días hábiles administrativos de 

retraso. 

 

b) Cualquier otro tipo de incumplimiento no tipificado, será 

sancionado con una amonestación escrita al Consultor, salvo que 

corresponda poner término anticipado al contrato o aplicar otra medida 

de mayor gravedad.  

 

En caso de constatarse, por parte del Fondo, de un incumplimiento que sea 

susceptible de la aplicación de alguna de las medidas antes indicadas, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

1. Se comunicará por correo electrónico o por carta al Consultor los 

hechos que motivan la aplicación de la medida. 

 

2. El consultor tendrá el plazo que se le indique, el que no podrá ser 

inferior a 2 días, para formular sus descargos por escrito, los que se 

deberán presentar en la Oficina de Partes de la Subsecretaría o al 

correo electrónico fip@subpesca.cl. 
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3. Transcurrido el plazo anteriormente señalado, se resolverá si 

procede la aplicación de la medida. En caso que se deba aplicar una 

multa se dictará un acto administrativo fundado. 

 

Para el cobro de las multas, se procederá a efectuar el correspondiente 

descuento en el próximo pago o en las garantías otorgadas por el Consultor, 

lo cual se determinará en el acto administrativo que aplique la multa. 

 

El monto total acumulado de las multas aplicadas no podrá superar el 10% 

del valor del contrato. En caso que el total de las multas alcance este valor, 

se pondrá término anticipado al contrato y se harán efectivas todas las 

garantías que se encuentren vigentes. 

 

21. PROPIEDAD INTELECTUAL, PUBLICIDAD Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

 

El consultor deberá poner a disposición del Consejo las bases de datos con 

toda la información generada por el proyecto, en el formato que para el efecto 

se establecerá en las Bases Técnicas. Los resultados, bases de datos e informes 

del proyecto pasarán a ser propiedad del Estado de Chile, se difundirán en 

conformidad a la ley y se procederá a la inscripción del derecho de autor en el 

Registro de Propiedad Intelectual, de toda la información generada en el 

presente proyecto. 

 

El consultor y su personal directo o que por subcontratación se encuentren 

ligados al proyecto en cualquiera de sus etapas, deberán guardar absoluta 

confidencialidad sobre los antecedentes, reservados o no, que del Consejo, la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y/o cualquier otro organismo o entidad 

conozcan durante el desarrollo del contrato, y de los resultados e informes 

que se obtengan. La responsabilidad del consultor será solidaria respecto de 

sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas. Ante el 

incumplimiento grave de esta obligación, se pondrá término anticipado al 

contrato y se cobrarán todas las garantías otorgadas por el Consultor. 

 

22. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

El Consultor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o 

parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de la 

presente licitación y del contrato que en definitiva se suscriba, salvo que una 

norma legal especial permita expresamente la cesión de derechos y 

obligaciones. 

 

23. INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, las preguntas y 

respuestas, aclaraciones y el contrato respectivo se interpretarán en forma 

armónica, de manera que exista entre todos ellos la debida correspondencia. 

Todos los documentos relativos a la licitación se interpretarán siempre en el 

sentido de la más perfecta elaboración y ejecución de la propuesta, de 

acuerdo con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables al caso particular.  
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Cualquier falta, descuido u omisión de los oferentes o adjudicatario en la 

obtención de información y estudio de los documentos relativos al proceso de 

licitación, no los exime de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los 

costos necesarios para la elaboración y desarrollo de su oferta. Por lo tanto, 

serán de su cargo todos los costos en que incurran para corregir faltas, errores, 

descuidos u omisiones resultantes de su análisis e interpretación de la 

información disponible o que se obtenga. 

 

24. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA 

 

Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las Bases de Licitación 

y su adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de Contratación 

Pública. 

 

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que 

se suscribirá, que no puedan ser resueltas de común acuerdo por las partes, 

serán conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la 

comuna de Valparaíso. 

 

II. BASES TÉCNICAS.  

 

1. ANTECEDENTES 

 

La actual evidencia científica e información empírica de las comunidades locales 

sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos, revela la 

vulnerabilidad y riesgos a los que se exponen los pescadores y acuicultores de 

pequeña escala, así como la consecuente amenaza de pérdida de la biodiversidad 

que albergan sus ecosistemas costeros. Dado lo anterior, se hace un llamado 

urgente para tomar acciones que disminuyan este riesgo y la situación de 

vulnerabilidad, a través de medidas tendientes a incrementar la resiliencia de los 

sistemas marino-costeros, tanto sociales como ecológicos (FAO 2021).  

 

El cambio climático ha sido precursor de una serie de alteraciones climáticas y 

oceanográficas que afectan a la sustentabilidad de las comunidades biológicas y a 

las actividades económicas extractivas que se desprenden de ellas, generando 

costos económicos que ya se estiman por sobre los 10 millones de dólares para las 

pesquerías a nivel mundial (Castillo y Navarrete 2015). El calentamiento del 

océano, olas de calor marinas, acidificación del océano, aumento del nivel del mar 

y la desoxigenación progresiva del océano afectan a todos los ecosistemas marinos 

a escala global. La degradación del hábitat, contaminación de masas de aguas, o la 

introducción de especies no nativas aumenta los impactos al cambio climático 

(IPCC AR6) y el riesgo de aumento en las catástrofes naturales, amenazando la 

actual forma de sustento de sus poblaciones locales. 

 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, estableció 17 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), uno sobre cambio climático, en el 

cual se llama a los países a tener los marcos de referencia y realizar acciones para 

hacer frente a este problema, de manera de adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos. En ese sentido, Chile cuenta con su 

propia agenda 2030, donde el cambio climático es un tema central. En particular, 

el ODS número 14 tiene relación directa con la vida submarina, de manera de 
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conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. 

Para esto, se requiere adoptar medidas de restauración ecológica a fin de 

restablecer la salud y la productividad de los océanos.  

 

En el último informe del IPCC, destaca el impacto previsto en los océanos, cuya 

problemática fue evaluada en la última cumbre del clima (COP25), en la cual se 

destacó la estrategia de utilizar soluciones basadas en la naturaleza para contribuir 

al objetivo global de alcanzar tan solo un aumento global de la temperatura de 

1.5°C hacia el 2050 y la necesidad de abordar la pérdida de la biodiversidad (Ortiz-

García 2020), la cual tiene directa implicancia en los sectores productivos 

asociados al manejo y explotación de recursos naturales, como la pesca y la 

acuicultura. y lucha contra el cambio climático con un enfoque integral (Ortiz-

García 2020).  

 

En un contexto nacional, el último informe del estado de las pesquerías nacionales 

(SUBPESCA 2024), considerando sólo aquellas de las cuales se cuenta con un estado 

de situación actualizada, indica que el 37% se encuentra en estado de 

sobreexplotación y un 8% en condición de agotada. Con respecto a las pesquerías 

bentónicas, estas se han asimilado a un régimen de plena explotación, 

manteniendo su acceso cerrado, con una marcada disminución en las tasas de 

desembarques de algunos recursos como lapa, macha y pulpo del norte (SUBPESCA 

2024), provenientes en su mayoría desde las AMERBs, pero también de áreas de 

libre acceso.  

 

Indistintamente del régimen de acceso a los recursos bentónicos, se ha 

documentado que las presiones antrópicas ejercidas en ambientes costeros han 

traído efectos deletéreos sobre estas comunidades, las cuales se han acentuado 

con el contexto actual de cambio climático, afectando principalmente a las 

pesquerías artesanales y de pequeña escala (Barbieri 2020). 

 

 Entre los principales impactos que se han potenciado, asociados al cambio 

climático se destacan: alteraciones en la estructura de comunidades biológicas, la 

proliferación de plagas y organismos invasores no nativos, alteración en los ciclos 

biogeoquímicos y perdida de los servicios ecosistémicos (Torres-Ramírez et al. 

2024), los cuales pueden afectar directamente a la preservación de las especies 

recurso y al desarrollo de la pesca y la acuicultura.  

 

En este contexto, las proliferaciones de macroalgas verdes son un problema a nivel 

por el crecimiento excesivo de alguna macroalga verde, que se acumula en la zona 

intermareal o flotando por varios a cientos de kilómetros y posteriormente varan 

en las playas (Liu et al 2013).  

 

Las mareas verdes se producen en costas planas, de poca profundidad, bajos 

niveles de turbidez, adecuada iluminación y un sistema de corrientes o mareas que 

confina las masas de aguas e impide la salida del exceso de nutrientes (Schreyers 

et al 2021). Los géneros asociados a la formación de mareas verdes a través del 

mundo son: Ulva, Enteromorpha, Chaetomorpha y Cladophora, todos de amplia 

distribución mundial (Liu et al 2013). Algunos investigadores sugieren que el 

Cambio Climático podría generar un aumento de las floraciones de estas algas 

verdes, potenciando las forzantes precursoras (ji and Gao, 2023), afectando el 
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desarrollo de las actividades extractivas costeras y por consiguiente al desarrollo 

de la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala (FAO 2021).  

 

En los últimos años, en el sur de nuestro país existen registros de densas 

proliferaciones de algas filamentosas asociadas a Rhizoclonium spp., 

particularmente en la Reserva Marina Pullinque y sectores aledaños, perteneciente 

a la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, afectando a la zona norte de la reserva 

de manera oficial, con información extraoficial de sitios aledaños fuera de la 

reserva en los cuales también se apreció la presencia del alga. Es importante 

mencionar que, en el contexto del desarrollo de proyectos asociados a potenciar la 

pesca y acuicultura de pequeña escala dentro de la reserva mediante el 

repoblamiento de recursos como la ostra chilena y el pelillo, se reportó la presencia 

de estas algas filamentosas en el sector noroeste de la reserva. En el sector se 

corroboró la presencia de Chaetomorpha linum, una de las cuatro especies de algas 

verdes filamentosas que componen el grupo llamado Rhizoclonium, en 

concordancia con los caracteres taxonómicos reportados para la especie. 

 

La presencia masiva de estas algas verdes en el sector ha generado impactos en 

términos sanitarios, ecológicos, económicos y sociales, mermando el desarrollo de 

actividades productivas de bajo impacto como la actividad extractiva de pelillo y 

la acuicultura de pequeña escala en áreas destinadas al manejo de recursos para 

pueblos originarios. Lo anterior es producto de las densas coberturas que alteran 

la estructura comunitaria de las comunidades biológicas marinas presentes, 

generando perdidas económicas asociadas a la dificultad de extracción y 

procesamiento del pelillo debido a las densas coberturas de biomasa algal que 

comienzan rápidamente sus procesos de descomposición, con los consecuentes 

impactos sanitarios asociados a la emanación de ácido sulfhídrico. 

 

Actualmente, La subsecretaria de pesca y acuicultura ha declarado riesgo de plaga 

por Rhizoclonium spp., en cuerpos de agua del río Maullín y río San Pedro Nolasco, 

de la comuna de Maullín y en río Pudeto de la comuna de Ancud mediante Res. Ex. 

N°2424-2024, de fecha 29 de octubre del mismo año. Ambos ríos representan las 

dos áreas más importantes a nivel nacional para el cultivo del pelillo, 

representando entre ambas el 80% de desembarque del recurso a nivel nacional, 

cuya producción y rentabilidad se vio gravemente afectada por la presencia de las 

algas filamentosas, las cuales se entremezclaba con el pelillo, generando pérdida 

de calidad y pureza, impidiendo su comercialización. En efecto, las proliferaciones 

algales generaron una disminución de un 18% del desembarque de pelillo para la 

región de Los Lagos durante el 2013. 

 

En este contexto, contar con herramientas de administración que consideren la 

implementación de soluciones basadas en la naturaleza es relevante para el sector 

pesquero y acuicultor nacional, que permita abordar los desafíos que plantea el 

cambio climático desde el prisma de la restauración ecológica como una solución 

de mitigación/adaptación basada en la naturaleza, una de las estrategias costo-

efectiva más recomendadas por la FAO para asegurar la preservación de la 

actividad pesquera y la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que es uno de los 

ejes centrales de los objetivos de largo plazo sectoriales aprobado en la Estrategia 

Climática de Largo Plazo (Gobierno de Chile, 2021), de manera de hacer frente a 

los riesgos actuales y futuros que se presentan a lo largo del país. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Bajo el escenario actual, establecer medidas que permitan la restauración 

ecológica a través de organismos clave para la recuperación de la estructura y 

función de los ecosistemas costeros, lo que se establece como una necesidad 

prioritaria para el sector pesquero y acuícola de la región de Los Lagos, 

especialmente para las pesquerías de recursos bentónicos y recolección de pelillo. 

La implementación efectiva de este tipo de medidas permitirá fortalecer 

estratégicamente la adaptación al cambio climático para el sector pesquero, 

dando un adecuado cumplimiento a las líneas de acción definidas en el Plan 

Sectorial de Adaptación al Cambio Climático establecido por esta institución.  

 

La implementación de medidas y acciones como soluciones basadas en la 

naturaleza deben estar en concordancia con la normativa actual e implementarse 

de manera planificada y estratégica, permitiendo su mantención y seguimiento en 

el tiempo. Lo anterior dependerá del nivel de organización de las comunidades 

costeras que ejercen su actividad o administran estos espacios, sin embargo, el 

desafío es mayor si las acciones enmarcadas en el proceso de restauración 

ecológica se enfocan en las áreas de libre acceso.  

 

La implementación de iniciativas en esta línea en áreas de manejo de recursos 

bentónicos tiene espacio dentro del marco regulatorio actual y se cuenta con una 

serie de herramientas sectoriales que dan la oportunidad de gestionarlas, 

financiarlas e implementarlas. Sin embargo, el marco regulatorio actual no cuenta 

con herramientas administrativas y normativas que permitan viabilizar la 

implementación de acciones enfocadas en la restauración ecológica en áreas de 

libre acceso que se encuentren afectadas o potencialmente afectadas por 

organismos plaga, elevando la necesidad de establecer un reglamento que permita 

la implementación de este tipo de medidas bajo una coordinación intersectorial 

efectiva, con participación de las comunidades costeras del territorio.  

 

Lo anterior permitirá proponer los arreglos normativos e institucionales con 

coordinación intersectorial, que se estimen necesarios para la implementación de 

este tipo de medidas en áreas de libre acceso, dando continuidad al proceso de 

desarrollo e implementación del PSACCPA 2025-2029, considerando que es deber 

del Estado, a través de sus organismos responsables, el desarrollo e 

implementación de los Planes de Adaptación/Mitigación al Cambio Climático. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar las bases técnicas para la formulación de un reglamento que permita la 

implementación de medidas de administración que consideren soluciones basadas 

en la naturaleza para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas bentónicos 

marino-costeros al cambio climático en áreas de libre acceso.  

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.1 Sistematizar el estado del arte en restauración ecológica marina y su 

aplicabilidad a ecosistemas bentónicos en Chile. 
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4.2 Elaborar un diagnóstico para la identificación de zonas prioritarias para la 

actividad extractiva de recursos bentónicos que requieran la implementación 

estratégica de medidas que fortalezcan los procesos de restauración ecológica. 

 

4.3 Analizar el marco normativo vigente e identificar las brechas para la 

implementación de soluciones basadas en la naturaleza en áreas de libre acceso 

que considere un modelo de gobernanza del sector pesquero, acuicultor y del 

uso del borde costero. 

 

4.4 Proponer un modelo de gestión para implementar una estrategia efectiva 

de seguimiento y fiscalización para la implementación de soluciones desde el 

prisma de la restauración ecológica. 

 

4.5 Integrar la información técnica obtenida de la recopilación bibliográfica 

exhaustiva de medidas basadas en la restauración ecológica, la revisión 

normativa y la situación actual de las pesquerías bentónicas nacionales para la 

formulación de un reglamento que permita implementar medidas y acciones de 

restauración ecológica en áreas de libre acceso. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Para dar cumplimiento al proyecto, el consultor deberá entregar la 

fundamentación teórica y metodológica del proyecto, considerando los 

requerimientos de referencia mínimos a abordar, una planificación eficiente de 

las actividades a desarrollar y presentar un equipo de trabajo técnico que se 

ajuste a los requerimientos de la problemática, permitiendo establecer las 

bases técnicas, es decir, las consideraciones y  elementos técnicos necesarios 

para la implementación efectiva de medidas de ordenamiento pesquero 

basadas en la restauración ecológica para ambientes costeros.  

 

5.2 Para dar cumplimiento al Objetivo 4.1, el ejecutor deberá recopilar y 

sistematizar toda la información disponible, técnica y científica en materia de 

restauración ecológica de ecosistemas marinos y costeros, consolidando la 

información en un informe técnico que incluya las conclusiones más relevantes 

de revisión, considerando la aplicación de los distintos enfoques para potenciar 

los procesos de sucesión ecológica. 

 

A su vez, la entidad ejecutora deberá realizar un análisis de las experiencias 

internacionales que aborden la implementación de medidas de restauración 

ecológica, sistematizando la información, considerando tanto la metodología 

como los resultados obtenidos en dichas experiencias para la restauración de 

ecosistemas marino-costeros, incorporando antecedentes como temporalidad, 

resultados y costos de las experiencias señaladas.  

 

5.3 Para dar cumplimiento con el objetivo 4.2, la selección de zonas 

prioritarias debe considerar el contexto regional de cada una de ellas, una 

caracterización de las actividades extractivas que se desarrollan en los sectores 

seleccionados, variaciones en la productividad pesquera (las que pueden 

sustentarse en niveles de desembarque de recursos bentónicos específicos) e 

indicadores que den cuenta del nivel de degradación de los ecosistemas 

(parámetros comunitarios, calidad del agua, grado de eutroficación, etc).  
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Dado lo anterior, el diagnostico debe considerar como aspectos mínimos de 

análisis: el estado de los ecosistemas, una identificación de las fuentes 

probables de degradación y la identificación de brechas para la implementación 

de soluciones basadas en la restauración ecológica en áreas de libre acceso.  

 

5.4 Para dar cumplimiento al objetivo específico 4.3, la entidad ejecutora 

deberá realizar un análisis del marco legal y regulatorio vigente sobre la 

gobernanza de los sectores de pesca, acuicultura, borde costero y del concepto 

de restauración ecológica, identificando vacíos normativos, oportunidades de 

fortalecimiento institucional e interinstitucional. Considerando todo lo anterior, 

el consultor deberá presentar recomendaciones para fortalecer la gobernanza 

en restauración ecológica marina para áreas de libre acceso. 

 

5.5 Para dar cumplimiento al objetivo específico 4.4, el consultor deberá 

considerar: (1) la identificación de sitios prioritarios de implementación 

(objetivo 4.2), (2) el contexto regional en el que se enmarcan los sitios 

prioritarios, (3) La identificación de actores claves para el desarrollo de la 

propuesta de fiscalización y seguimiento y (4) las oficinas regionales de los 

servicios públicos atingentes en la materia. 

 

La estrategia de seguimiento y fiscalización debe considerar una propuesta 

organizada por etapas, identificando actores, metas, objetivos y acciones a 

implementar, en función de los atributos particulares de cada sitio, el estado de 

explotación de los recursos bentónicos presentes en el área, el estado de 

degradación de los sitios y el alcance normativo.  

 

5.6 Para dar cumplimiento al objetivo específico 4.5, el consultor deberá 

considerar e integrar: (1) las principales conclusiones obtenidas de la revisión 

bibliográfica exhaustiva y de las experiencias prácticas internacionales en la 

materia (objetivo 4.1), (2) las condiciones particulares de los sitios priorizados, 

incluyendo el grado de perturbación y las forzantes principales que llevaron al 

escenario actual de cada territorio (objetivo 4.2), (3) el análisis del marco 

normativo (objetivo 4.3), (4) la situación actual de las pesquerías bentónicas en 

cada uno de los sitios priorizados en términos de estado de conservación, grado 

de explotación y el contexto administrativo y normativo de los recursos 

bentónicos de interés, (5) el ámbito de acción de los servicios públicos 

atingentes en la materia y (6) en el contexto de cambio climático, considerando 

los principales efectos proyectados para las pesquerías bentónicas nacionales. 

Lo anterior permitirá estructurar un reglamento para la aplicación de medidas 

de ordenamiento que aseguren la restauración ecológica de las zonas costeras, 

en concordancia con las medidas y acciones definidas en el Plan de Adaptación 

al Cambio Climático en Pesca y Acuicultura.  

 

El consultor deberá considerar en la discusión e intervenciones el modelo 

basado en riesgo propuesto por el IPC y la evidencia científica contenida en el 

sexto informe del IPCC (AR6), la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia 

Climática de Largo Plazo, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes 2021-

2030, entre otros.  
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La entidad ejecutora deberá realizar, al inicio del proyecto, una reunión de 

coordinación entre el consultor y el equipo de profesionales de la Unidad de 

áreas marinas protegidas y cambio climático de la División de Administración 

Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Además, deberá estar 

disponible para las consultas y reuniones que determine la Subsecretaría 

durante la ejecución del estudio, en los temas atingentes al proyecto. 

 

La entidad ejecutora deberá desarrollar reuniones/talleres e instancias de 

coordinación con las distintas instancias locales, nacionales y extranjeras que 

se vayan identificando a lo largo del desarrollo del proyecto. Se considera 

importante la realización de talleres con expertos nacionales/internacionales 

en el contexto del análisis de experiencias internacionales de restauración 

ecológica marina. 

 

6. REUNIONES Y/O TALLERES 

 

El consultor deberá realizar al menos las siguientes reuniones y/o talleres: 

 

i) Reuniones de coordinación: Reuniones que se realizan entre la 

contraparte técnica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA), el 

FIPA y el consultor. 

 

a) Reunión de coordinación inicial: Su finalidad es presentar el plan 

de trabajo, metodologías y procedimientos relevantes para fines del 

estudio y coordinar las actividades a realizar con el FIPA y la 

contraparte técnica de la SSPA. Dicha reunión puede ser realizada de 

manera presencial y/o virtual. 

 

b) Reuniones de coordinación según hito de avance del proyecto: A 

realizar por requerimiento del consultor, la contraparte técnica de la 

SSPA o el FIPA, previo a la entrega de los informes establecidos, de 

acuerdo a la carta Gantt del proyecto, con la finalidad de informar los 

resultados a entregar y actividades realizadas, para dar cumplimiento 

a los objetivos especificados en las bases de licitación, lo que 

permitirá a la contraparte técnica de la SSPA estar en conocimiento 

del avance en el desarrollo del proyecto. Además, en dichas reuniones 

podrán revisarse posibles dificultades u otros aspectos que sea 

necesarios de analizar previo a la entrega de los informes. Dichas 

reuniones pueden ser realizadas de manera presencial y/o virtual. 

 

c) Reuniones de coordinación para revisión de informes 

sancionados del proyecto: A realizar por requerimiento del consultor, 

la contraparte técnica de la SSPA o el FIPA, con la finalidad de revisar 

las observaciones sancionadas por el Consejo (en especial las 

realizadas por dicha contraparte técnica). Además de revisar los 

resultados obtenidos, necesidades de coordinación y otros aspectos 

necesarios para seguir el adecuado avance del proyecto. Dichas 

reuniones pueden ser realizadas de manera presencial y/o virtual. 

 

  



Página 37 de 59 

 

En toda reunión el consultor deberá elaborar un acta, en la cual se registren 

los principales temas tratados, otras actividades o resultados acordados y 

los participantes de esta. 

 

El acta deberá ser enviada por el consultor a la Directora Ejecutiva del FIPA 

en un plazo no superior a 5 días luego de realizada la reunión de 

coordinación, y deberá ser también incluida dentro de los anexos de los 

informes del proyecto.  

 

Además, si se llegasen a acuerdos en conjunto con la contraparte técnica 

de la SSPA, que impliquen la realización de otras actividades, éstas deberán 

registrarse en la carta Gantt del proyecto y solicitar su análisis y 

aprobación final al FIPA.  

 

ii) Difusión de resultados: Una vez aprobado el pre-informe final por 

parte del Consejo, el consultor deberá realizar una actividad de difusión por 

medios virtuales o en forma presencial. El lugar, la fecha y los participantes, 

deberán ser definidos en acuerdo con la contraparte técnica de la SSPA y 

en coordinación con el(la) Director(a) Ejecutivo(a) del FIPA, previo a su 

realización.   

 

El consultor deberá incorporar en un anexo del informe final, los resultados, 

conclusiones y recomendaciones del taller y los participantes de este.   

 

7. DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto tendrá una duración de 15 meses,. 

 

8. INFORMES 

 

El consultor deberá entregar al Fondo de Investigación Pesquera y de 

Acuicultura (FIPA) los siguientes informes, los cuales deberán presentar el 

formato especificado en el punto 12 de las Bases Técnicas del proyecto.  

 

a) Informe de avance, a entregar al término del 5to mes de iniciado 

el proyecto, conteniendo todas las actividades ejecutadas y resultados 

obtenidos a la fecha, según la propuesta explicitada por el consultor en su 

oferta técnica. 

 

b) Pre-informe final, a entregar al término del 10° mes de iniciado el 

proyecto, conteniendo todos los resultados consignados en las Bases 

Técnicas del proyecto. 

 

Se deberá incorporar en el pre-informe final, un resumen ejecutivo del 

proyecto en idioma español e inglés. 

 

Además, junto con el pre-informe final, se deberá entregar las bases de 

datos con toda la información generada por el proyecto, considerando el 

formato establecido en el punto 13 de las Bases Técnicas del proyecto. 
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c) Informe final, a entregar al término del 12° mes de iniciado del 

proyecto, el cual deberá entregar todos los resultados del proyecto, 

considerando las observaciones realizadas al pre-informe final. 

 

Se deberá incorporar en el informe final, un resumen ejecutivo del proyecto 

en idioma español e inglés. 

 

Además, junto con el informe final, deberá entregar la versión completa y 

final de la base de datos del proyecto, considerando las observaciones 

realizadas en el pre-informe final, en caso de que las hubiera. 

 

9. OTROS REQUERIMIENTOS 

 

9.1. Para fines de difusión el consultor deberá presentar en el informe 

final un anexo con material fotográfico y/o audiovisual que dé cuenta 

de las principales actividades del proyecto, con la mejor resolución 

posible, en los formatos adecuados (jpg, gif, avi, mpg, etc.) y optimizado 

para su uso en página web institucional como material de difusión.  

 

9.2. El consultor deberá presentar para cada uno de los informes 

personas participantes y las actividades más relevantes realizadas.  

 

9.3. Ficha resumen de principales resultados y conclusiones finales del 

proyecto de acuerdo con formato entregado por el FIPA. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera a través de este estudio contar con un reglamento para la 

implementación estratégica de medidas basadas en la restauración ecológica 

marino-costera en áreas de libre acceso, de manera de contar con más y 

mejores herramientas para fortalecer la adaptación y resiliencia del sector 

pesca y acuicultura al cambio climático. En particular, el organismo ejecutor 

deberá incluir los siguientes resultados tanto en el pre-informe final como en 

el informe final. 

 

10.1. Objetivo específico 4.1. 

Informe del estado del arte sobre restauración ecológica marina y su 

aplicabilidad a ecosistemas bentónicos. 

 

10.2. Objetivo específico 4.2. 

Informe con diagnóstico e identificación de sitios prioritarios para la 

implementación de medidas de administración basadas en la 

restauración ecológica, considerando el contexto regional de las 

actividades extractivas que se desarrollen en el sector y el nivel de 

degradación de los ecosistemas bentónicos, identificando las 

principales forzantes involucradas. 
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10.3. Objetivo específico 4.3. 

Análisis con análisis de marco normativo y administrativo con 

identificación de brechas que permita la implementación de medidas 

basadas en la restauración ecológica en áreas de libre acceso, y una 

propuesta de modelo de gobernanza que compatibilice la realidad del 

sector pesquero, acuicultor y de otros usos del borde costero.  

 

10.4. Objetivo específico 4.4 

Una propuesta de herramienta de gestión interinstitucional para el 

seguimiento y fiscalización de medidas basadas en la restauración 

ecológica de ecosistemas bentónicos en áreas de libre acceso.  

 

10.5. Objetivo específico 4.5 

Una propuesta de reglamento para la implementación de medidas 

basadas en la restauración ecológica en áreas de libre acceso, que 

permita aumentar la resiliencia y capacidad de adaptación al cambio 

climático de los ecosistemas bentónicos en sitios prioritarios parea su 

implementación.  

 

11. PLAN DE ACTIVIDADES 

 

El consultor deberá presentar un plan de actividades, que considere las 

actividades generales y por objetivo específico, además de la entrega de 

informes y ejecución de reuniones y/o talleres solicitados en las bases.  

Para esto, deberá incluir una Carta Gantt que indique las actividades y la 

 

 

12. FORMATO PARA ENTREGA DE INFORMES E INFORMACION DEL 

PROYECTO 

 

12.1. En la entrega de los informes, el consultor deberá 

considerar lo siguiente: 

 

a) Informe de avance  

- Archivo electrónico del informe en formato PDF y microsoft 

word. 

- 

PDF. 

- Anexo con el Acta de la reunión de coordinación inicial. 

- Anexo con el Acta de reunión de coordinación según hito de 

avance del proyecto, cuando corresponda. 

- Otros anexos derivados de la ejecución del proyecto. 

 

b) Pre-informe final  

- Archivo electrónico del informe en formato PDF, 

conteniendo el resumen ejecutivo del proyecto en idioma 

español e inglés. 

- Base de datos del proyecto, considerando el formato 

establecido en el punto 13 de las Bases Técnicas del proyecto.  



Página 40 de 59 

 

- 

PDF. 

- Anexo con las Actas de reuniones de coordinación según 

hito de avance del proyecto y de coordinación para revisión de 

informes sancionados del proyecto, cuando corresponda. 

- Otros anexos derivados de la ejecución del proyecto. 

 

c) Informe final  

- Archivo electrónico del informe en formato PDF, 

conteniendo el resumen ejecutivo del proyecto en idioma 

español e inglés.  

- Base de datos del proyecto versión final, considerando el 

formato establecido en el punto 13 de las Bases Técnicas del 

proyecto.  

- Medios de verificación de realización de talleres. 

- 

PDF 

- Anexo con Dossier de material fotográfico y/o audiovisual 

del proyecto, que permita visibilizar el trabajo realizado en el 

proyecto, para fines difusión por parte del FIPA en prensa y 

difusión para eventos, seminarios, congresos, ferias científicas, 

webinar, conversatorios y más. 

- Anexo con las Actas de reuniones de coordinación según 

hito de avance del proyecto y de coordinación para revisión de 

informes sancionados del proyecto, cuando corresponda. 

- Anexo con Resultados, conclusiones y medios de 

verificación del Taller de difusión 

- Otros anexos derivados de la ejecución del proyecto. 

- Ficha resumen de principales resultados y conclusiones 

finales del proyecto de acuerdo a formato entregado por el FIPA. 

 

12.2. La estructura de los informes deberá ser la siguiente: 

 

1) Resumen ejecutivo en idioma español e inglés, de 5 páginas 

como máximo, obligatorio en el pre-informe final e informe final. 

2) Índice general 

3) Índice de tablas y figuras 

4) Índice de anexos 

5) Objetivo general 

6) Objetivos específicos 

7) Antecedentes 

8) Metodología de trabajo por objetivo 

9) Resultados por objetivo  

10) Análisis y discusión de resultados 

11) Conclusiones 

12) Referencias bibliográficas 

13) Anexos 

 

El consultor deberá enviar el informe, anexos, base de datos u otra información 

asociada, al correo electrónico fip@subpesca.cl. En caso de que el tamaño de 

los archivos no lo permita, se puede enviar a través de otros medios de 
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transferencia como Dropbox, Wetransfer, Googledrive, etc., sin embargo, 

deberá informarse siempre al correo fip@subpesca.cl.  

 

13. FORMATO PARA ENTREGA DE BASE DE DATOS 

 

El consultor deberá entregar el registro completo de toda la información 

recolectada durante el desarrollo del proyecto, debidamente validados, 

asegurando la trazabilidad y calidad de los datos.  

 

El Consultor deberá entregar las bases de datos y todos los registros asociados 

a ellos, en dos instancias, primero junto con el pre-informe final y luego junto 

con la entrega del informe final. Dicha información será considerada por el 

CIPA para la evaluación y sancionamiento del proyecto. 

 

En cuanto a requerimientos y formatos el consultor deberá considerar lo 

siguiente: 

 

13.1. El consultor deberá proporcionar una base de datos digital 

conteniendo toda la información recabada en el proyecto, la cual deberá 

considerar los requerimientos y formatos establecidos en las Resoluciones 

Exentas N° 932 del 09/03/2018 y N° 934 del 09/03/2018, disponibles en  

http://www.subpesca.cl/portal/619/w3-article-100081.html.  

13.2. Otras especificaciones que pudieran ser definidas por el FIPA, serán 

comunicadas oportunamente al consultor que se adjudique el proyecto. 

 

13.3. Otras especificaciones que pudieran ser definidas por el FIPA, serán 

comunicadas oportunamente al consultor que se adjudique el proyecto. 

 

14. REFERENCIAS 

 

14.1. REFERENCIAS DE SITIOS WEB 

 

 https://restauracionecologica.mma.gob.cl/wp-

content/uploads/2018/01/Documento_Marco_Restauracion_Ecolo

gica.pdf 

 https://www.decadeonrestoration.org/es/estrategia  

 https://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1364375/ 

 https://www.ser-rrc.org/project/antigua-maiden-island-total-reef-

restoration/  

 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Nacional-de-

Restauracion-de-Paisajes-2021-2030.pdf 

 https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/acuicultura_pesca_artesenal/ 

https://arclim.mma.gob.cl/atlas/work_package/acuicultura/ 

 https://arclim.mma.gob.cl/atlas/work_package/costas/ 
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15. ALCANCE REGIONAL DEL PROYECTO:   

 

La zona donde se desarrollará el proyecto corresponde a la siguiente: 

 

 

Región de Arica y Parinacota  

Región de Tarapacá  

Región de Antofagasta  

Región de Atacama  

Región de Coquimbo  

Región de Valparaíso  

  

Región del Maule  

Región de Ñuble  

Región del Bío-Bío  

Región de La Araucanía  

Región de Los Ríos  

Región de Los Lagos  
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Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo  

Región de Magallanes y Antártica Chilena  

Región Metropolitana de Santiago  

Nacional                                                                  X 

 

El cuadro anterior será considerado para efectos del Criterio Regional 

establecido en las Bases Administrativas. 

 

16. PRESUPUESTO INDICATIVO: $ 100.000.000.- 
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 1 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

Código FIPA 2025-08 

Oferente 

(nombre o razón social) 
 

RUT del oferente  

Cuenta bancaria  

Nombre de Representante  

Número cédula de identidad  

Correo electrónico  

Teléfono de contacto  

Dirección postal  

Nombre de Jefe de Proyecto  

Número cédula de identidad  

Correo electrónico  

Teléfono de contacto  

Dirección postal  

 

1) En caso de personas jurídicas, deberá incorporar la siguiente documentación: 

 

a) Copia digital del R.U.T. del oferente 

b) Copia de sus estatutos, modificaciones si la hubiere e inscripciones en el 

Registro respectivo.  

c) Certificado de vigencia de la persona jurídica. 

d) Copia de la cédula nacional de identidad del Representante. 

e) Acreditar personería suficiente del Representante.  

 

Podrán eximirse del cumplimiento de estos requisitos las personas jurídicas 

que se encuentren inscritas y vigentes a la fecha de su postulación en el 

Registro de Proveedores establecido en la ley N° 19.886. 

 

2) En caso de personas naturales, deberá incorporar copia de la cédula nacional 

de identidad del oferente. 

 

Podrán eximirse del cumplimiento de estos requisitos las personas naturales 

que se encuentren inscritas y vigentes a la fecha de su postulación en el 

Registro de Proveedores establecido en la ley N° 19.886. 

 

3) Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores se deberá acompañar 

además de los documentos antes señalados, el documento que da cuenta de 

la formalización de la unión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 

bis del Reglamento. Al momento de la presentación de las ofertas, los 

integrantes de la Unión determinarán que antecedentes presentarán para ser 

considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no 

signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo 

contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. 
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 2 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

(ciudad, fecha) 

 

Señores 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Presente 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD PROFESIÓN U OFICIO 

  

 

En representación de: 

 

  RAZÓN SOCIAL 

 

 

En el marco de la licitación pública del proyecto FIPA N° 2025-08, declara bajo 

juramento lo siguiente: 

 

1. Conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases 

de Licitación del proyecto en referencia y en sus consultas, respuestas y 

aclaraciones. 

 

2. Que no está afecto a las causales de inhabilidad contempladas en los incisos 

1° y 6° del artículo 4° de la Ley N° 19.886, esto es: 

a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores. 

b) Tratarse de una persona natural que sea funcionario directivo de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ni tener respecto de alguno de 

dichos directivos la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta 

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive. 

Tampoco ser gerente, administrador, representante o director de una 

sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos de 

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, o personas que tengan la calidad 

de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo 

de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; ni de una sociedad comandita 

por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas funcionarios 

directivos de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, o personas que tengan 

la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de 

dichos directivos; ni de una sociedad anónima abierta en que un 

funcionario directivo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, o 

personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente 

RUT DOMICILIO  
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hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, 

respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que 

representen el 10% o más del capital.  

c) Tratarse de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios 

directivos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, o personas que 

tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un 

directivo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

d) Tratarse de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en 

que sean accionistas funcionarios directivos de la Subsecretaría de Pesca 

y Acuicultura, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, 

adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos. 

e) Tratarse de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo 

de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, o personas que tengan la 

calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de 

dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más 

del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o 

directores de cualquiera de las sociedades antedicha. 

 

3. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 8º y 10º de la Ley Nº20.393, 

declaro que el oferente no ha sido condenado a la pena de prohibición, 

perpetua o temporal, de celebrar actos y contratos con los Órganos de la 

Administración del Estado, establecida en dicha normativa. Asimismo, declaro 

que este no ha sido anotado por la Dirección de Compras y Contratación 

Pública en el registro de personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta 

pena. 

 

4. Declaro que el oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, letra d), 

del Decreto Ley N° 211 de 1973. 

 

5. Declaro bajo juramento que el oferente no tiene interés directo o indirecto en 

los estudios o conclusiones del presente proyecto. 

 

 

 

 

__________________________________ 

FIRMA 
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 3 

 

CARTA COMPROMISO 

 

 

                  

 

Por intermedio de la presente, el suscrito se compromete a participar en el  

Proyecto FIPA 2025-08, de acuerdo a las condiciones y requerimientos 

establecidos en las Bases de Licitación de la convocatoria a concurso público y a la 

propuesta preparada por: 

 

[Nombre del oferente] 

 

 

 

Nombre:                                                                              

 

 

Cédula de identidad:                                                                                         

 

 

Firma:                                                                                           

 

 

 

Fecha: 
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 4 

 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

 

El oferente deberá presentar una tabla o listado de los estudios realizados (trabajo, 

asistencia técnica, consultoría, proyecto de investigación o contrato de servicios), 

en que haya emprendido tareas similares o afines a las requeridas en el proyecto, 

especificando a lo menos la siguiente información: 

 

Nombre del estudio 
Nombre del trabajo, asistencia técnica, consultoría, 

proyecto de investigación o contrato de servicios. 

Mandante Nombre del mandante que financia el estudio.  

Estado del estudio  
Deberá especificar si el estudio está en ejecución o 

finalizado. 

Plazo de ejecución 

Si el estudio está finalizado deberá especificar los 

años de inicio y término. 

Si el estudio está en ejecución deberá especificar 

fecha de inicio y plazo de término. 

Descripción del 

estudio  

Deberá especificar los principales objetivos y 

actividades realizadas. 

Monto del estudio Especificar monto en pesos. 

 

Además se deberá adjuntar contratos, resoluciones y/o cualquier otro 

documento que permita acreditar la ejecución (total o parcial) del estudio 

realizado. 
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 5 

 

CARTA COMPROMISO SUBCONTRATACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

Por intermedio de la presente, [nombre institución subcontratada] se compromete 

a participar como institución subcontratada en el Proyecto FIPA 2025-08, de 

acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de Licitación 

de la convocatoria a concurso público y a la propuesta preparada por: 

 

[Nombre del oferente] 

 

 

 

Nombre del Representante:                                                                              

(institución subcontratada) 

 

 

Cédula de identidad:                                                                                         

 

 

Firma:                                                                                           

 

 

 

Fecha: 
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 6 

 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

1. Propuesta Económica (en $) 

 

Oferente 

(nombre o razón social) 
 

Identificación de Subcontratos   

Total Propuesta Económica (impuestos incluidos)  

Subtotales  

Costo de Personal  

Costo de Operación  

Costo de Administración  

Costo de Subcontrato(s)   

Costo de Otros Gastos  

 

Definiciones: 

 

Costo de Personal: Costo que se incurrirá en personal durante la ejecución 

total de proyecto. 

 

Costo de Operación: Costo de los gastos necesarios para desarrollar el 

proyecto como arriendo embarcaciones o vehículos, viáticos, materiales de 

laboratorio, talleres y difusión, costos financieros de instrumentos de garantía, 

etc.  

 

Costo de Subcontratos: Corresponde al costo de subcontratar aspectos 

específicos del proyecto, en donde el consultor realiza una alianza estratégica 

con otras instituciones para desarrollar temas específicos. Se debe indicar 

monto total por subcontrato e institución. 

 

Costo de Administración: Corresponde a los gastos administrativos del 

proyecto o costo empresa, estos son, proporción por utilización de edificios, 

mobiliario, secretaria, proporción de gastos generales de la institución que 

deben ser solventados  o asignados al proyecto. 

 

Costo de Otros Gastos: Corresponden a todos los gastos adicionales en que se 

debe incurrir en la realización del proyecto como material fungible, fotocopias, 

anillados, elementos de uso personal, seguros y otros. 

 

2. Valorización del cuadro de asignación de personal profesional y técnico 

  

Nombre 

Categoría 

(profesional, 

técnico) 

Total HH 

Base precio 

unitario 

$/HH 

Costo Total 

($) 
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3. Tabla de costos de operación 

 

(entregar información detallada para cada ítem, por ejemplo: viáticos, pasajes, 

combustible, arriendo de embarcaciones, arriendo de vehículos, análisis de 

muestras, materiales de laboratorio, material de escritorio, insumos 

computacionales, costos financieros de instrumentos de garantía, imprevistos, 

talleres y difusión, costo de administración, etc.) 

 

Ítem Descripción Unidad 
Valor 

unitario 

($) 

Cantidad 
Costo 

Total 

($)       

      

      

      

      

 

4. Estados de pago: Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento de la Ley N° 

19.886, y al numeral 14 de las presentes bases, el consultor podrá solicitar el 

anticipo total o parcial de cualquiera de las cuotas antes indicadas, las cuales 

podrán ser otorgadas en la medida que ello resulta adecuado para el 

cumplimient0o de los objetivos del proyecto, contra entrega de la respectiva 

garantía, la cual deberá tener una vigencia superior a los 60 días hábiles 

administrativos contados desde la fecha de presentación del informe cuya cuota 

se anticipa, y mantenerse vigente hasta la aprobación del informe respectivo.  

 

Se devolverá la garantía por anticipo dentro del plazo de 10 días contados desde 

la aprobación del informe que el Consultor haya presentado con cargo al respectivo 

anticipo. 

  

Hito Condición Total Pago (%) 

1er Informe de 

avance 
Aprobado 50% del precio  

Pre-Informe Final Aprobado 40% del precio. 

Informe Final Aprobado  10% del precio. 

Monto Total ($) 100% 
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 7 

 

DECLARACIÓN JURADA PUNTAJE REGIONAL 

 

(ciudad, fecha) 

Señores 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Presente 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD PROFESIÓN U OFICIO 

  

 

En representación de: 

 

  RAZÓN SOCIAL 

 

 

En el marco de la licitación pública del proyecto FIPA N° 2025-08, declaro bajo 

juramento que la persona jurídica a la que represento es una institución regional 

que participa en los concursos de investigaciones que se realizan en su zona 

conforme al artículo 96 inciso 5° de la Ley N° 18.892. A continuación se detallan 

los concursos de importancia regional en ejecución y/o ejecutados para efectos de 

justificar lo anterior: 

 

Nombre de la investigación Nombre de la investigación. 

Mandante 
Nombre del mandante que financia la 

investigación. 

Estado de la investigación  
Deberá especificar si la investigación está en 

ejecución o finalizado. 

Plazo de ejecución 

Si la investigación está finalizada deberá 

especificar los años de inicio y término. 

Si la investigación está en ejecución deberá 

especificar fecha de inicio y plazo de término. 

Descripción de la 

investigación  

Deberá especificar los principales objetivos y 

actividades realizadas. 

Monto de la investigación Especificar monto en pesos. 

Alcance territorial de la 

investigación 

Región(es) en la(s) cual(es) se ejecuta o incide 

la investigación. 

 

__________________________________ 

FIRMA 

 

 
1 Para obtener el puntaje regional la institución debe tener domicilio en a lo menos una de 

las regiones indicadas en las bases técnicas del proyecto. 

RUT DOMICILIO1  
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ANEXO N°8: PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

 

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° 

<RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, 

Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: 

<Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública 

del proyecto FIPA N°2025-08, declaro bajo juramento que:  

  

Mi representada ______ (SI/NO) posee un programa de integridad que es 

conocido por su personal, entendiendo programa de integridad cualquier sistema 

de gestión que tenga como objetivo prevenir ─y si resulta necesario, identificar y 

sancionar─ las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos 

internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de 

cumplimiento.   

 

   

<Ciudad>, <día/mes/año>  

  

 

 

 

________________________________________________ 

<Nombre y firma> 

<Representante Legal o persona natural según corresponda > 

  
  

NOTA:   

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante 

legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación, y en el caso de las 

UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea 

persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su 

representante legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación.  

2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación.  

3. Se debe adjuntar en la oferta el programa de integridad  
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ANEXO ADMINISTRATIVO N° 9 

 

EVALUACIÓN DE CONSULTORES DE PROYECTOS DEL 

FONDO INVESTIGACIÓN PESQUERA Y DE ACUICULTURA (FIPA) 

 

a) Objetivo de la Evaluación 

 

El objetivo de la evaluación es contar con información sobre el desempeño de 

los consultores en la ejecución de proyectos del FIPA, lo cual será considerado 

en la evaluación de licitaciones de proyectos FIPA en cuanto al aspecto 

relacionado con el desempeño histórico del proponente. 

 

b) Sujeto de Evaluación 

 

Para el proceso de evaluación de consultores se entenderá como sujeto de 

evaluación a la dupla conformada por el Consultor, correspondiente a la 

institución que ejecuta un proyecto de investigación del FIPA, y por el respectivo 

Jefe de Proyecto.  

 

c) Alcance de la Evaluación 

 

La evaluación se realizará para cada año calendario y se efectuará sobre los 

proyectos finalizados dentro de ese período. Se contempla que sea una 

evaluación acumulativa de los proyectos iniciados a partir del año 2025. 

 

d) Procedimiento 

 

Durante el primer trimestre de cada año la Dirección Ejecutiva del FIPA realizará 

el procedimiento de evaluación de consultores del ejercicio anual anterior. Una 

vez desarrollado este, los resultados obtenidos serán enviados al Consejo del 

FIPA (en adelant  

 

El procedimiento será el siguiente: 

 

1) Evaluación de los informes entregados en el proyecto: 

 

a) Se evaluarán los informes establecidos en el contrato, correspondiente a 

informes de avance, pre-informe final e informe final, tanto en sus 

versiones originales como corregidas. 

 

Para el caso de proyectos finalizados con término anticipado por 

incumplimiento del Consultor, el Puntaje del Proyecto será 0.  

 

Para los proyectos finalizados con término anticipado por acuerdo entre 

las partes, se evaluarán los informes existentes hasta la fecha de término. 

 

b) Para la evaluación se considerarán los siguientes criterios: 

 

1. Cumplimiento de entrega de información y requisitos formales 

asociados al informe. 
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Considera los aspectos especificados en bases de licitación y contrato 

del proyecto para la entrega de informes en cuanto a estructura, 

formatos y otras especificaciones. 

 

2. Cumplimiento de plazos de entrega del informe. 

Considera los días de retraso en relación a la fecha oficial del informe 

establecida por contrato o por modificaciones autorizadas por el FIPA. 

 

3. Calificación final del informe. 

Considera la calificación con que es sancionado el informe por parte 

del Consejo. 

 

Para lo anterior se tomarán como referencia las siguientes fuentes de 

información: 

 

− Bases de licitación del proyecto 

− Contrato del proyecto y sus modificaciones 

− Informe de Evaluación Técnica del informe 

− Actas de sesión del Consejo 

− Cartas de autorización de modificaciones de plazos 

 

c) Se calificará cada uno de los criterios y se le asignará un puntaje de 1 a 4, 

considerando la siguiente Tabla de Calificación: 

 

Criterio Definición 

Puntaje del Criterio (PCR) Ponderación 

para puntaje 

del informe 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

4 3 2 1 

1.- Cumplimiento de 

entrega de 

información y 

requisitos formales 

asociados al informe    

Considera 

aspectos 

especificado en 

las bases de 

licitación y 

contrato del 

proyecto para la 

entrega de 

informes en 

cuanto a 

estructura, 

formatos y 

otras 

especificacione

s. 

Sin 

Observaciones 

Observaci

ones 

menores:  

No 

cumple 

todos los 

aspectos 

formales 

del 

informe, 

pero no 

implican 

retraso 

para 

realizar el 

proceso 

de 

evaluació

n del 

informe 

Observacione

s Mayores:  

No cumple 

aspectos 

formales del 

informe, que 

implican 

retraso para 

realizar el 

proceso de 

evaluación 

del informe 

Incumplimien

to: No 

cumple 

aspectos 

formales del 

informe, lo 

que implica 

la 

imposibilidad 

de realizar el 

proceso de 

evaluación 

del informe 

10% 

2.- Cumplimiento de 

plazos de  entrega 

del informe   

Considera los 

días de retraso 

en relación a la 

fecha oficial del 

informe 

establecida por 

contrato o por 

modificaciones 

autorizadas por 

el Consejo. 

0 días 1 a 3 días 4 a 5 días 6 días o más 30% 
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3.- Calificación del 

informe   

Considera la 

calificación con 

que es 

sancionado el 

informe por 

parte del 

consejo. 

Aprobado 

Aprobado 

con 

observaci

ones 

menores 

Aprobado con 

observacione

s mayores 

Reprobado 60% 

 

d) Para cada informe del proyecto se determinará el Puntaje del Informe 

(PI), el cual se obtiene a partir de la ponderación de cada uno de los 

criterios señalados en la Tabla de Calificación.  

 

PI_informe = PCR_1*0,1+PCR_2*0,3+PCR_3*0,6 

 

En caso de haber más de un informe (versión original y versión corregida), 

el puntaje final de este será el promedio de tales versiones, según lo 

establecido en el Reglamento de funcionamiento del Consejo del FIPA 

(D.S. 126 del 2013 y sus modificaciones). 

 

PI_informe = (PI_informe-original + PI_ informe-corregidon)/n 

 

2) Evaluación del Proyecto 

 

a) Considerando los puntajes finales para cada informe evaluado en el punto 

1) se determinará el Puntaje del Proyecto (PPr), considerando las 

ponderaciones establecidas en la siguiente tabla: 

 

Informe 
Ponderación para 

puntaje del proyecto 

Avance 30% 

Pre-informe final 60% 

Final 10% 

 

b) En caso que el proyecto considere la entrega de 2 o más informes de 

avance, los puntajes de estos se promediarán para obtener una sola 

calificación de este tipo de informe.  

 

c) El puntaje del proyecto se obtendrá de la sumatoria de los puntajes de 

los informes, ponderados de acuerdo a lo señalado en a). 

 

PPr = (PI_avance*0,3+ PI_pre-final*0,6+ PI_final*0,1) 

 

3) Evaluación del Consultor (Consultor-Jefe de Proyecto). 

 

a) En caso que la dupla Consultor-Jefe de Proyecto finalice un proyecto 

dentro del período anual, su calificación será el Puntaje del Proyecto 

obtenido de acuerdo al punto 2). 

 

b) En caso que la dupla Consultor-Jefe de Proyecto finalice dos o más 

proyectos dentro del mismo periodo anual, su calificación será 

correspondiente a la suma ponderada de sus respectivos Puntajes del 

Proyecto obtenidos de acuerdo al punto 2), considerando como 
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ponderador y como referencia a la complejidad de los mismos, los 

presupuestos asignados a cada uno de dichos proyectos. Esto se realizará 

de la siguiente forma: 

 

Proyecto Presupuesto 
Puntaje 

proyecto 
Puntaje del Consultor 

1 Pres1 PPr1 
PPr1 ∗ Pres1 + ⋯ + PPrn ∗ Presn

∑ Presi
n
1

    

n Presn PPrn 

 

4) Resultados de la evaluación de consultores de proyectos FIPA 

 

a) Los resultados obtenidos del punto 3) para cada una de las duplas 

Consultor-Jefe de Proyecto, se incorporarán en un Registro de evaluación 

de consultores. 

 

b) Los resultados de las evaluaciones anuales serán enviados a cada uno de 

los consultores incluidos dentro del alcance del proceso de evaluación. 
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2° PUBLÍQUENSE las Bases de Licitación a 

través del Sistema de Información establecido mediante la Ley N° 19.886 y su 

Reglamento. 

 

3° TRANSCRÍBASE copia de la presente 

resolución al Director Ejecutivo del Fondo de Investigación Pesquera y de 

Acuicultura. 

 

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBP/MJO/RPC/CGS

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://subpesca.ceropapel.cl/validar/?key=21394608&hash=fe6b4

JULIO ANDRES SALAS GUTIERREZ
Subsecretario

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura
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