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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y LA 

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA PARA LA 

DIGITALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE TRÁMITES AL 

SISTEMA UNIFICADO DE PERMISOS (SUPER). 

 

       VALPARAÍSO, 

 

 

       R.EX. N° ________________ 

 

 

   V I S T O:  Las facultades que me confiere el D.F.L. N° 5, 

de 1983; el D.F.L. N° 1 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley N° 21.640; 

en el Decreto Supremo N° 430, de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura; en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto con 

fuerza de ley N° 88, de 1953, del Ministerio de Hacienda; en el decreto supremo N° 183, de 2008, del 

actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; el D.S. N° 99, de 2018, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo y sus modificaciones; en el D.S. N°  71, de 2022, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública; las Resoluciones N 7, de 2019 y N° 14, de 2023, ambas de la Contraloría General de 

la República; DEXE 202400088, de 4 de junio de 2024, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de 

Menor Tamaño; y el convenio de transferencia, que se acompaña.  

 

    

   C O N S I D E R A N DO: 

 

 

       1. Que, la ley N° 21.640, de presupuestos para el sector 

público correspondiente al año 2024, respecto de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 

Tamaño, estableció en la partida 07, capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, la asignación 623, 

"Oficina de Grandes Proyectos", la que en su glosa 10 contempla recursos para transferir a organismos 

internacionales, y/o entidades públicas, y/o instituciones incluidas en esa ley, mandatadas por el Comité 

Asesor de Proyectos Sustentables creado por el decreto supremo N° 99, de 2018, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo y sus modificaciones. 

 

 

jueves, 11 de julio de 2024
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      2. Que, en la décima sesión ordinaria del Comité Asesor 

de Proyectos Sustentables, celebrada el 30 de enero de 2024, se acordó lo siguiente en relación con los 

convenios de transferencia a celebrarse durante el año 2024: "el Comité aprueba por unanimidad las 

líneas de trabajo de la OGP y ampliará para este año el mandato encargado en sesiones anteriores a la 

Secretaría Ejecutiva, que plantea identificar al menos 6 servicios a los que transferir recursos durante el 

año 2024, con el objetivo de mejorar sus procesos de tramitación y coordinación, además de 

implementar medidas modernización, entre otros". 

 

   3.  Que, el artículo 4°  del decreto supremo N° 99, de 

2018, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dispone que la Oficina de Grandes Proyectos 

estará radicada en la División de Fomento, Inversión e Industria de la Subsecretaría de Economía y 

Empresas de Menor Tamaño, la que será dirigida por el Jefe de dicha División, y tendrá por objeto 

realizar el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas públicas y privadas de inversión 

en el país. 

 

   4. Que, el artículo 5º, del citado decreto supremo Nº 

99, dispone que para el cumplimiento de su objeto, a la Oficina de Grandes Proyectos, le corresponde, 

entre otras, las siguientes funciones: servir de instancia de coordinación entre los distintos órganos de 

la Administración del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones y permisos de proyectos de 

inversión; mantener un catastro actualizado de los proyectos de inversión que se encuentren en alguna 

etapa de tramitación y que incluya el seguimiento de dicho proceso; y monitorear el proceso de 

tramitación de los proyectos de inversión y recibir, dentro de sus competencias, información de los 

organismos que otorgan autorizaciones y permisos sectoriales. Agrega la disposición en estudio que, en 

el ejercicio de esas funciones, no se podrá afectar ni interferir en modo alguno en las atribuciones que 

correspondan a otros órganos del Estado. 

 

   5. Que, por su parte, el artículo 7º del D.S. Nº 99, 

dispone que la Oficina de Grandes Proyectos se organizará en tres áreas, siendo una de ellas, la 

denominada Sistema Unificado de Permisos, SUPER, que realiza las tareas de: a. Desarrollar e 

implementar proyectos que permitan mejorar el uso de la información y la trazabilidad de los proyectos 

de inversión a través de su proceso de tramitación. b. Apoyar a la Subsecretaría de Economía y Empresas 

de Menor Tamaño en la implementación de soluciones tecnológicas que permitan modernizar el sistema 

de otorgamiento de permisos, en coordinación con otros órganos del Estado. 

 

     6. Que, la plataforma “Sistema Unificado de Permisos” 

(SUPER), administrada por la Oficina de Grandes Proyectos, es una plataforma digital que actúa como 

ventanilla única para tramitar de forma centralizada todos los permisos sectoriales que requiere un 

proyecto de inversión para su aprobación, entre estos, la transferencia de permisos transables de pesca, 

la autorización para realizar actividades de acuicultura tradicional y experimental en áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos y aprobación del proyecto técnico de centros de acopio. El objetivo 

de esa plataforma es dotar de mayor transparencia, trazabilidad y agilidad la tramitación de permisos 

sectoriales. 
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   7. Que, por su parte, esta Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, ha sido identificada por los estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad 

(CNEP) “Calidad Regulatoria en Chile: Una revisión de sectores estratégicos 2019” y “Análisis de los 

permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile 2023”, como un Servicio otorgante de uno o 

más permisos críticos en el desarrollo de proyectos de inversión de las industrias de la pesca y la 

acuicultura, como también por la información levantada a través del seguimiento de proyectos de 

inversión que realiza la División de Fomento, Inversión e Industria. 

 

   8. Que, en conformidad con la normativa singularizada 

en el convenio, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se encarga de otorgar permisos para proyectos 

de inversión de tipo industrial pesquero o acuícola. En particular, dicha Subsecretaría se encuentra a 

cargo de, entre otros, los siguientes permisos y autorizaciones: 

 

Nº TRÁMITE 

SUPER 

DENOMINACIÓN DEL TRÁMITE 

3733 Transferencia de permisos extraordinarios de pesca (código RNT 800560010) 

81282 Inscripción en el Registro de Licencias Transables de Pesca - Negocios No Traslaticios 

de Dominio (código RNT 800560038) 

3745 Aprobación del proyecto técnico de una concesión de acuicultura (código RNT 

800560012) 

56730 Aprobación del proyecto técnico de centros de acopio (código RNT 800560021) 

900103 Autorización para realizar actividades de acuicultura tradicional y experimental en 

área de manejo y explotación de recursos bentónicos (código RNT 800560037) 

70178 Solicitud de acciones de manejo en régimen de Área de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos (código RNT 800560028) 

34802 Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Acuicultura (código RNT 

800560013) 

900102 Inscripción en el Registro de Concesiones de Acuicultura (código RNT 800560017) 

35977 Inscripción en el Registro de Licencias Transables de Pesca - Negocios Traslaticios de 

Dominio (código RNT 800560016) 

900104 Autorización de uso de mecanismos o realización de proceso que modifique las 

condiciones de oxígeno del área de sedimentación, así como las actividades que re-

suspendan el sustrato (código RNT 800560041) 

56711 Permiso de rescate y relocalización (código RNT 800560019) 

56956 Solicitud de certificado de sobreposición con concesiones de acuicultura otorgadas, 

áreas de manejo de recursos bentónicos decretadas, espacios costeros marinos para 

pueblos originarios o parques y reservas marinas (código RNT 800560022) 

900105 Cesión de cuota de régimen artesanal de extracción de pescadores artesanales al 

sector industrial (código RNT 800560025) 
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   9. Que, en consecuencia, la Subsecretaría de Economía 

y Empresas de Menor Tamaño y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura suscribieron un convenio de 

transferencia de recursos, de fecha 25 de junio de 2024, cuyo objeto es regular las condiciones en las 

que se desarrollarán las acciones, actividades y objetivos contenidos en ese acuerdo de voluntades, para 

colaborar en la mejora de flujos de tramitación, digitalización, interoperabilidad y correcta integración 

al Sistema Unificado de Permisos, de los trámites individualizados en el considerando anterior. 

 

   10. Que, la Subsecretaría de Economía y Empresas de 

Menor Tamaño aprobó el mentado convenio por DEXE20240088, de 4 de julio de 2024, correspondiendo 

a esta Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aprobar el convenio por medio del respectivo acto 

administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley N° 19.880. 

 

 

      R E S U E L V O: 

 

  

   1. APRUÉBASE el convenio de transferencia de 

recursos suscrito entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura, con fecha 25 de junio de 2024, cuyo texto es del siguiente tenor: 

 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

 
ENTRE 

 
LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 

 
Y 
 

LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 
PARA LA DIGITALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE TRÁMITES AL SISTEMA UNIFICADO DE PERMISOS 

(SUPER) 
 
 
En Santiago de Chile, entre la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, en 
adelante e indistintamente la “Subsecretaría”, rol único tributario Nº 60.701.000-5, representada en este 
acto por su Subsecretaria doña JAVIERA PETERSEN MUGA, ambas domiciliadas, para estos efectos, en 
Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins Nº 1449, Edificio Santiago Downtown, torre II, piso 11, 
comuna y ciudad de Santiago, por una parte, y por la otra, la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA, 
en adelante “el Ejecutor” o “SUBPESCA”, rol único tributario Nº60.719.000-3, representado por su 
Subsecretario, don JULIO SALAS GUTIÉRREZ, ambos domiciliados para estos efectos en calle Bellavista 
N°168, piso 16, comuna y ciudad de Valparaíso, y ambas actuando conjuntamente denominadas “las 
partes”, vienen a celebrar el siguiente convenio de transferencia de recursos, en adelante 
indistintamente referido como el “convenio”: 
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PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

1.1 La ley N° 21.640, de presupuestos para el sector público correspondiente al año 2024, contempla en 
la partida 07, capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 623, Oficina de Grandes 
Proyectos, de la Subsecretaría, recursos hasta por un monto de $862.653.000 para transferir a 
organismos internacionales, y/o entidades públicas, y/o instituciones incluidas en esa ley, mandatadas 
por el Comité Asesor de Proyectos Sustentables creado por el decreto supremo N° 99, de 2018, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y sus modificaciones. 
 
1.2 En la décima sesión ordinaria del Comité Asesor de Proyectos Sustentables, celebrada el 30 de enero 
de 2024, se acordó lo siguiente en relación con los convenios de transferencia a celebrarse durante el 
año 2024: “el Comité aprueba por unanimidad las líneas de trabajo de la OGP y ampliará para este año 
el mandato encargado en sesiones anteriores a la Secretaría Ejecutiva, que plantea identificar al menos 
6 servicios a los que transferir recursos durante el año 2024, con el objetivo de mejorar sus procesos de 
tramitación y coordinación, además de implementar medidas modernización, entre otros”. 

1.3 El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“el Ministerio”), en conformidad con el artículo 1º 
del decreto con fuerza de ley Nº 88, de 1953, del Ministerio de Hacienda, entre otras funciones, le 
corresponde adoptar las medidas que estime conveniente para la mejor orientación, coordinación, 
fomento y desarrollo del comercio. 

 

1.4 A su vez, los artículos 1º, letra a), de la ley Nº 14.171 y 3º, literal f), del decreto Nº 747, le confieren 
a la Subsecretaría las funciones de elaborar proyectos de fomento y desarrollo de las actividades 
económicas del país y proponer al ministro los planes y medidas de orden general que correspondan a 
las funciones de las reparticiones de su dependencia y para una general aplicación, respectivamente. 
 
1.5 Enseguida, a través del ya citado decreto supremo Nº 99, de 2018, del Ministerio, se creó el Comité 
Asesor de Proyectos Sustentables, órgano consultivo que tiene como objeto asesorar e informar al 
Presidente de la República acerca del seguimiento y coordinación de la tramitación de iniciativas de 
proyectos de inversión públicas o privadas. Dicho Comité está integrado por diversos subsecretarios y 
es presidido por la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. 

1.6 El artículo 4º de ese decreto dispone que la Oficina de Grandes Proyectos estará radicada en la 
División de Fomento, Inversión e Industria, de la Subsecretaría (DFII), la que será dirigida por el Jefe de 
dicha División, y tendrá por objeto realizar el seguimiento y coordinación de la tramitación de las 
iniciativas públicas y privadas de inversión en el país. 
 
1.7 La Oficina de Grandes Proyectos tiene, entre otras funciones, la de servir de instancia de 
coordinación de los órganos de la Administración del Estado vinculados al otorgamiento de 
autorizaciones y permisos de proyectos de inversión, actuando dentro del margen de las atribuciones 
que les concede la ley. 

Asimismo, a la Oficina de Grandes Proyectos le corresponde, para el cumplimiento de su objeto, 
mantener un catastro actualizado de los proyectos de inversión que se encuentren en alguna etapa de 
tramitación y que incluya el seguimiento de dicho proceso, así como monitorear el proceso de 
tramitación de los proyectos de inversión y recibir, dentro de sus competencias, información de los 
organismos que otorgan autorizaciones y permisos sectoriales. 
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1.8 En ese contexto, la plataforma “Sistema Unificado de Permisos” (SUPER), administrada por la Oficina 
de Grandes Proyectos, es una plataforma digital que actúa como ventanilla única para tramitar de forma 
centralizada todos los permisos sectoriales que requiere un proyecto de inversión para su aprobación, 
entre estos, la transferencia de permisos transables de pesca, la autorización para realizar actividades 
de acuicultura tradicional y experimental en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos y 
aprobación del proyecto técnico de centros de acopio, entre otros. El objetivo de esta plataforma es 
dotar de mayor transparencia, trazabilidad y agilidad la tramitación de permisos sectoriales. 

1.9 Por su parte, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, fue identificada por los estudios de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) “Calidad Regulatoria en Chile: Una revisión de sectores 
estratégicos 2019” y “Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile 2023”, 
como un servicio otorgante de uno o más permisos críticos en el desarrollo de proyectos de inversión 
de las industrias de la pesca y la acuicultura, como también por la información levantada a través del 
seguimiento de proyectos de inversión que realiza la DFII. 
 
1.10 En conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura (cuyo 
texto refundido, coordinado y sistematizado fuera aprobado por el decreto Nº 430, de 1991, del 
entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción); el decreto supremo N° 9, de 2018, del 
Ministerio de Defensa Nacional, que sustituye el reglamento sobre concesiones marítimas; el decreto 
supremo N° 461, de 1995, que establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes sobre pesca de 
investigación; en el decreto supremo Nº 113, de 2013, que aprueba el reglamento del registro público 
de concesiones de acuicultura; en el decreto supremo Nº 96, de 2015 que establece el reglamento de 
actividades de acuicultura en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos; en el decreto 
supremo Nº 163, de 2013, que aprueba reglamento del registro público de licencias transables de pesca 
y el decreto supremo Nº 335, de 1995, que establece el reglamento sobre áreas de manejo y explotación 
de recursos bentónicos, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Economía, la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura se encarga de otorgar permisos para proyectos de inversión de tipo industrial 
pesquero o acuícola. En particular, el Ejecutor se encuentra a cargo de, entre otros, los siguientes 
permisos y autorizaciones: 
 

 

Nº TRÁMITE 
SUPER 

DENOMINACIÓN DEL TRÁMITE 

3733 Transferencia de permisos extraordinarios de pesca (código RNT 800560010) 

81282 Inscripción en el Registro de Licencias Transables de Pesca - Negocios No Traslaticios 
de Dominio (código RNT 800560038) 

3745 Aprobación del proyecto técnico de una concesión de acuicultura (código RNT 
800560012) 

56730 Aprobación del proyecto técnico de centros de acopio (código RNT 800560021) 

900103 Autorización para realizar actividades de acuicultura tradicional y experimental en 
área de manejo y explotación de recursos bentónicos (código RNT 800560037) 

70178 Solicitud de acciones de manejo en régimen de Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (código RNT 800560028) 

34802 Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Acuicultura (código RNT 
800560013) 

900102 Inscripción en el Registro de Concesiones de Acuicultura (código RNT 800560017) 

35977 Inscripción en el Registro de Licencias Transables de Pesca - Negocios Traslaticios 
de Dominio (código RNT 800560016) 
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900104 Autorización de uso de mecanismos o realización de proceso que modifique las 
condiciones de oxígeno del área de sedimentación, así como las actividades que 
resuspendan el sustrato (código RNT 800560041) 

56711 Permiso de rescate y relocalización (código RNT 800560019) 

56956 Solicitud de certificado de sobreposición con concesiones de acuicultura otorgadas, 
áreas de manejo de recursos bentónicos decretadas, espacios costeros marinos 
para pueblos originarios o parques y reservas marinas (código RNT 800560022) 

900105 Cesión de cuota de régimen artesanal de extracción de pescadores artesanales al 
sector industrial (código RNT 800560025) 

 
1.11 Por lo tanto, contando la Subsecretaría con las facultades legales y reglamentarias necesarias para 
coordinar el seguimiento de la inversión en el país con otros servicios con la finalidad de impulsar su 
tramitación eficiente, como el Ejecutor que cuenta entre sus competencias el encontrarse a cargo de los 
trámites señalados en el numeral anterior, es que las partes vienen a suscribir el presente convenio de 
transferencia. 
 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO 

2.1 El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones en las que se desarrollarán las acciones, 
actividades y objetivos señalados en las cláusulas siguientes, asociados a recursos que la Subsecretaría 
transferirá al Ejecutor, con el objeto de colaborar en la mejora de flujos de tramitación, digitalización, 
interoperabilidad y correcta integración al Sistema Unificado de Permisos, de los trámites asociados a 
los números de identificación SUPER N°s 3733, 81282, 3745, 56730, 900103, 70178, 34802, 
900102,35977, 900104, 56711, 56956 y 900105, identificados en la cláusula anterior. 
 
2.2 Las acciones y actividades enmarcadas en el presente convenio se orientan al cumplimiento de las 
funciones y facultades de cada uno de los órganos suscriptores, teniendo como fin la aplicación de los 
principios de eficiencia, eficacia y coordinación a los que se sujetan, respetando siempre la competencia 
propia de cada una de las partes, en conformidad con la normativa. 

TERCERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos del Convenio son: 
 
 
3.1 Facilitar y apoyar las tareas de rediseño e implementación de mejoras a los flujos de tramitación de 
los trámites identificados con los códigos de SUPER N°s: 70178, 900103 y 56711, de modo que estos 
cumplan con los requisitos técnicos necesarios para ser integrados a la plataforma SUPER (ver anexo 
N°4). 
 
3.2 Facilitar y apoyar las labores de desarrollo de software necesarias para efectuar las tareas de 
integración a la plataforma SUPER, de los trámites identificados con los códigos de SUPER N°s 56956, 
900105 y 3745. Esto último, de conformidad con el protocolo indicado en el Manual de Integración 
SUPER (ver Anexo N°4) y que las partes declaran ser de su conocimiento. 

3.3 Habilitar un repositorio digital que permita la implementación del procedimiento de integración 
reversa a la plataforma SUPER en los términos que define el Manual de Integración SUPER (ver anexo 
N°4) y que las partes declaran ser de su conocimiento. 
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CUARTA: ACTIVIDADES 

4.1 En virtud del presente convenio y conforme con lo señalado en la cláusula tercera anterior, el 
Ejecutor se obliga a desarrollar los objetivos específicos y actividades asociadas señaladas en el 
documento denominado: “Programación de Actividades”, el cual se adjunta como Anexo Nº1 del 
presente convenio y es parte integrante del mismo para todos los efectos legales. 
 
4.2 Los objetivos específicos, las actividades indicadas en el Anexo Nº1 y sus plazos asociados, podrán 
ser modificados durante la vigencia del presente convenio, para un mejor logro del objetivo general del 
mismo, en conformidad con la cláusula décimo primera. 

QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
 
5.1 Por el presente instrumento, la Subsecretaría transferirá al Ejecutor la cantidad de $28.460.909 
(veinte y ocho millones cuatrocientos sesenta mil novecientos nueve pesos), una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el último acto administrativo que apruebe el presente convenio, transferencia 
que considerará, como mínimo, 2 cuotas detalladas en un programa de caja que será acordado entre las 
partes. 
 
Para proceder a la transferencia de la segunda cuota y las que la sucedan, será necesario que se haya 
rendido el 100% de los recursos transferidos en la cuota anterior. 
 
5.2 Los recursos transferidos no se incorporarán al presupuesto del Ejecutor, sin perjuicio de la 
obligación posterior de rendir cuenta. 
 
En consecuencia, para efectos de administrar los recursos que por el presente instrumento son 
aportados y transferidos por la Subsecretaría al Ejecutor, este deberá mantener una cuenta corriente 
bancaria u otra en la que administre fondos de terceros, separada de su presupuesto regular, la que será 
destinada al manejo de los recursos financieros transferidos en virtud de este convenio. 
 
Asimismo, deberá llevar el registro contable de los recursos que le fueren transferidos por la 
Subsecretaría de manera separada. 
 
 
5.3 El Ejecutor destinará los recursos transferidos exclusivamente para alcanzar los objetivos y ejecutar 
las actividades convenidas en el presente instrumento y sus anexos y deberá disponer de registros 
contables para el manejo de los recursos transferidos en virtud del mismo. 
 
5.4 Los recursos transferidos serán destinados por el Ejecutor a la compra de activos no financieros, 
bienes y servicios de consumo y/o la contratación de personas, los cuales deberán ser los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos en el presente convenio y 
en sus anexos. 

5.5 El personal que se requiera contratar para la ejecución de las actividades del presente convenio, en 
ninguna circunstancia se entenderá parte de la dotación de la Subsecretaría. Consecuentemente, no 
tendrá relación con la Subsecretaría, sino que dependerá y deberá seguir exclusivamente las 
instrucciones del Ejecutor, sin que se entienda formar parte de la dotación de éste. 
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SEXTA: OBLIGACIONES DEL EJECUTOR 

Durante la ejecución del convenio, el Ejecutor deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 

6.1 Destinar los recursos que le transfiera la Subsecretaría única y exclusivamente a la ejecución de las 
actividades acordadas en el presente convenio y sus anexos. 

 
6.2 Celebrar o suscribir todos los contratos o convenios que fueren necesarios para ejecutar las acciones 
y actividades acordadas dentro de los plazos convenidos, en conformidad con la normativa aplicable al 
Ejecutor. 

6.3 Rendición de cuentas. 
 

El Ejecutor deberá rendir cuentas de los fondos otorgados, dando estricto cumplimiento a la resolución 
N°30 de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija las normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas de entidades públicas y privadas, utilizando el Sistema de Rendiciones Electrónica 
de Cuentas (SISREC), establecido por la resolución Nº 1.858, de 2023, de la Institución Contralora o la 
normativa que la reemplace. 
 
El Ejecutor deberá enviar a la Subsecretaría informes de rendición de cuentas mensuales con el detalle 
de los recursos comprometidos, los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión, los 
pagos y transferencias efectivamente realizados por proyecto o actividad, según corresponda, 
acumulados al último día de cada mes calendario y el saldo disponible para el mes siguiente. 
 
Para el cumplimiento de esta obligación, el Ejecutor deberá: 
 

a. Remitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría dentro 
de los quince días hábiles siguientes a su recepción. 
 

b. Rendir cuenta mensualmente a la Subsecretaría, dentro de los quince primeros días hábiles 
administrativos del mes siguiente al que se informa, utilizando el Sistema de Rendiciones 
Electrónica de Cuentas (SISREC), dando cumplimiento al marco normativo aplicable incluyendo 
la preceptiva de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República o la 
norma que la reemplace. En el caso que durante el mes informado no existan movimientos o 
egresos (gastos), el Ejecutor deberá igualmente indicarlo en el respectivo Informe de Rendición 
de Cuentas. 

 
c. Subsanar los Informes de Rendición de Cuentas que se encuentren observados financieramente 

por la Subsecretaría. Una vez notificadas las observaciones de los Informes de Rendición de 
Cuentas, el Ejecutor tendrá un plazo de cinco días hábiles para ingresar la respuesta a la 
observación u observaciones correspondientes. De no ser subsanadas las observaciones por 
parte del Ejecutor en el tiempo señalado, o bien, que producto de la revisión que efectúe la 
Subsecretaría una vez que estos sean ingresados, ésta rechace definitivamente el informe 
pertinente, se generará la obligación de reintegro señalada en el numeral siguiente. 

 
d. De no ser entregados por parte del Ejecutor los respaldos en el formato y tiempo señalado en 

los literales anteriores, o bien, producto de la revisión que efectúe la Subsecretaría una vez que 
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estos sean ingresados, esta última podrá rechazar definitivamente los gastos, generando la 
obligación de reintegro, salvo que existan motivos fundados y evaluados en cada caso por la 
Subsecretaría. 

 
e. Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición, garantizando su 

autenticidad, integridad y disponibilidad para las revisiones de la Contraloría General de la 
República, en el marco de la normativa pertinente. 

 
6.4 Obligación de reintegro. 
 
Existirá obligación por parte del Ejecutor de reintegrar todo o parte de los recursos transferidos, en los 
siguientes casos: 
 

a) No se destinaren a la ejecución de las acciones y actividades convenidas por el presente 
instrumento o se destinaren a un objeto distinto al convenido. 
 

b) Si existieren remanentes no rendidos o no utilizados en la ejecución de las acciones al término 
de vigencia del presente convenio. 

 
c) Si las acciones y actividades no se ejecutaren. 

 
d) Si no se efectuare la rendición de cuentas o no se subsanaren las observaciones planteadas en 

los plazos acordados. 
 

e) En caso de término anticipado del presente convenio, conforme con lo dispuesto en la cláusula 
décima. 

 
De acuerdo con lo establecido por la ley N° 21.640, el Ejecutor se obliga a reintegrar a rentas generales 
de la Nación cualquier remanente de los recursos aportados y no rendidos, no ejecutados u objetados 
antes del 30 de abril de 2025. 
 
6.5 Conservación de documentación. 
 
 
 
Conservar la documentación original constitutiva de las rendiciones de cuentas, de conformidad con la 
resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, y demás normas vigentes 
pertinentes o que en el futuro se dicten sobre la materia, y mantenerla permanentemente a disposición 
de la Subsecretaría y de la Contraloría General de la República. 

6.6 Informes técnicos de avance. 
 
El Ejecutor deberá entregar a la Subsecretaría informes técnicos de avance que den cuenta del desarrollo 
de los objetivos y las actividades comprometidas en este Convenio, según la programación del Anexo 
N°2 y de acuerdo al formato establecido en el Anexo N°3. 
 
Una vez remitido a la Subsecretaría los informes técnicos a través de oficio o por correo electrónico, esta 
los revisará dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, 
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formular observaciones o requerir aclaraciones. 

En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones, estas deberán notificarse al Ejecutor mediante 
oficio o correo electrónico dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de su revisión. El Ejecutor 
tendrá un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de las observaciones o solicitud de 
aclaraciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Subsecretaría, 
mediante oficio o correo electrónico. Una vez ingresadas las correcciones o aclaraciones, la Subsecretaría 
deberá revisarla dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. 

 
En caso de que el Ejecutor no presentare los informes técnicos de avance, no efectuare dentro de plazo 
las correcciones, aclaraciones o no subsanare o aclarare adecuadamente los errores u observaciones 
planteadas por la Subsecretaría, esta, a través de su contraparte, solicitará al Ejecutor por oficio o correo 
electrónico que se indiquen los motivos para no dar cumplimiento, concediéndole un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. 
Si, aun así, el Ejecutor no diera cumplimiento a lo requerido, se considerará un incumplimiento del 
presente convenio y, en tales circunstancias, la Subsecretaría podrá poner término anticipado al 
convenio y exigir la restitución de los recursos observados y los saldos no comprometidos ni ejecutados, 
en los términos expuestos en este convenio. 
 
Subsanadas las observaciones o efectuadas las aclaraciones a conformidad de la Subsecretaría, esta 
notificará la aprobación de los informes técnicos de avance mediante oficio o correo electrónico al 
Ejecutor. 

 
6.7 Informe final de actividades y gastos. 

 
El Ejecutor deberá entregar a la Subsecretaría el informe denominado “Informe Final de Actividades y 
Gastos” y enviarlo a través de SISREC, a la contraparte de la Subsecretaría dentro de plazos definidos en 
el Anexo N°2 del convenio. 

El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y destino de los recursos recibidos y el 
grado de cumplimiento de los objetivos señalados en la cláusula tercera del presente convenio. 

 
Una vez remitido a la Subsecretaría, esta revisará el Informe Final de Actividades y Gastos dentro de un 
plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción, y si existieren aclaraciones u observaciones, 
deberá notificárselas al Ejecutor, a través de SISREC, para que este efectúe y entregue las correcciones 
o aclaraciones pertinentes en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
 
En caso de que el Ejecutor no presentare el Informe Final de Actividades y Gastos, no efectuare dentro 
de plazo las correcciones, aclaraciones o no subsanare o aclarare adecuadamente los errores u 
observaciones planteadas por la Subsecretaría, esta, a través de su contraparte, solicitará al Ejecutor por 
SISREC que se indiquen los motivos para no dar cumplimiento, concediéndole un plazo no mayor a cinco 
días hábiles. 

Si, aun así, el Ejecutor no diera cumplimiento a lo requerido, se considerará un incumplimiento del 
presente convenio y, en tales circunstancias la Subsecretaría podrá poner término anticipado al 
convenio y exigir la restitución de los recursos observados y los saldos no comprometidos ni ejecutados, 
en los términos expuestos en este convenio. 
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Subsanadas las observaciones o efectuadas las aclaraciones a conformidad de la Subsecretaría, esta 
notificará la aprobación del Informe Final de Actividades y Gastos mediante SISREC al Ejecutor. 
 
6.8 Participación y colaboración. 
 
El Ejecutor deberá participar de reuniones de trabajo y actualizaciones periódicas, acordadas entre las 
partes, para la ejecución de cada una de las actividades a desarrollar e indicadas en el Anexo Nº1 
“Programación de Actividades” con el fin de dar cumplimiento a los objetivos acordados en este 
convenio. 

 
6.9 Otras que le imponga el presente convenio. 

SÉPTIMO: OBLIGACIONES DE LA SUBSECRETARÍA. 
 
Durante la ejecución del convenio, la Subsecretaría deberá cumplir las obligaciones siguientes: 

 

7.1 Transferir $28.460.909 (veinte y ocho millones cuatrocientos sesenta mil novecientos nueve pesos), 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta anterior, sujeto a la disponibilidad presupuestaria 
de la Subsecretaría. 
 
7.2 Participar como contraparte en cada una de las actividades que se desarrollen. 

 
7.3 Apoyar, en el marco del convenio, la ejecución de cada una de las actividades, de acuerdo con lo 
señalado en el Anexo Nº1 “Programación de Actividades”. 

 
7.4 Participar de reuniones de trabajo acordadas entre las partes para la ejecución de cada una de las 
actividades a desarrollar e indicadas en el Anexo Nº1 “Programación de Actividades”. 

 
7.5 Revisar y aprobar, a través de la contraparte técnica, los informes y las rendiciones de cuentas 
mensuales entregados por el Ejecutor, en conformidad a lo dispuesto en la presente cláusula, respecto 
de las obligaciones del Ejecutor, y en el Anexo Nº1 “Programación de Actividades”. 

 
7.6 Resolver cualquier duda, consulta o solicitud que sea formulada en el contexto de la implementación 
de este Convenio. 

 
7.7 En su calidad de otorgante y en relación a las rendiciones de cuenta, la Subsecretaría quedará 
obligada a dar cumplimiento en esa calidad a lo estipulado en las resoluciones Nº 30, de 2015, y Nº 
1.858, de 2023, ambas de la Contraloría General de la República o la normativa que la reemplace. 

Las partes dejan constancia que solo se aceptarán como parte de la rendición de cuenta los desembolsos 
efectuados con posterioridad a la total tramitación del acto administrativo que ordena la transferencia. 
En todo caso, por razones de buen servicio, se podrán aceptar gastos previos a la firma del acto que 
ordena la transferencia, conforme se indica en la cláusula décima. 

 
7.8 Otras que le imponga el presente convenio. 
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OCTAVO: CONTRAPARTES. 
 
8.1 La supervisión del presente convenio se efectuará por las contrapartes que se designarán en esta 
cláusula. Dichas contrapartes podrán ser coadyuvadas en sus labores por un integrante de sus equipos, 
quien deberá ser funcionario/a público/a o servidor/a a honorarios con agencia pública, quien además 
estará a cargo de las comunicaciones con ocasión de este convenio. En cualquier caso, la 
responsabilidad de la supervisión del presente convenio siempre les corresponderá a las contrapartes 
designadas en esta cláusula. 
 

8.2 La Subsecretaría designa al Jefe de la División de Fomento, Inversión e Industria, en calidad de 

contraparte técnica, encargado de la ejecución de este convenio. En caso de que el funcionario no 

pueda, por cualquier causa, desempeñar dicha labor, será reemplazado por su subrogante o 

reemplazante. En caso de que no existan dichos funcionarios o se encuentren impedidos de ejercer 

esta labor, por cualquier causa, serán reemplazados por otro/a funcionario/a designado/a al efecto, lo 

que deberá informarse por correo electrónico dirigido a la contraparte técnica del Ejecutor. 

 

8.3 El Ejecutor designa a Alejandro José Covarrubias Mayorga, Encargado de la Unidad de Informática, 

en calidad de contraparte técnica, encargado/a de la ejecución de este convenio. En caso de que el/la 

funcionario/a no pueda, por cualquier causa, desempeñar dicha labor, será reemplazado/a por su 

subrogante o reemplazante. En caso de que no existan dichos funcionarios o se encuentren impedidos 

de ejercer esta labor, por cualquier causa, serán reemplazados por otro/a funcionario/a designado/a al 

efecto, lo que deberá informarse por correo electrónico dirigido a la contraparte técnica de la 

Subsecretaría. 

 

8.4 A las contrapartes técnicas les corresponderá supervisar todo el proceso de ejecución de las 

acciones y actividades convenidas, durante su desarrollo o ejecución y hasta su total terminación, con 

el fin de comprobar que se hayan cumplido la totalidad de las obligaciones asumidas por las partes a 

través de este instrumento. 

 
Las funciones incluirán, entre otras: 

 
a) Supervisar el desarrollo de las acciones y actividades acordadas, velando por el estricto cumplimiento 

del presente convenio, sus obligaciones y plazos. 

b) Resolver cualquier situación que se suscitare durante la ejecución del convenio. 

c) Acordar las reuniones de trabajo o coordinación que fueren necesarias a fin de aclarar cualquier duda 

concerniente a la ejecución de este convenio y las acciones o actividades acordadas. 

d) Las demás que les imponga el presente instrumento. 
 
8.5 Las contrapartes designadas se comunicarán por vía electrónica o se reunirán en forma periódica y 
de común acuerdo, según lo estimen necesario, para evaluar la marcha del Convenio, así como las 
actividades, sus logros y dificultades durante su ejecución. 
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NOVENA: COMUNICACIONES 
 

9.1 Para los efectos del presente Convenio, las partes se comunicarán válidamente a los siguientes 
correos electrónicos: 

A la Subsecretaría a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

nmarshall@economia.cl 
 
Con copia a: jfuenzalidac@economia.cl 
 
Al Ejecutor a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
acovarrubias@subpesca.cl 
 
Con copia a: gbrito@subpesca.cl  
cbustamantea@subpesca.cl 
mgodoy@subpesca.cl  
dbolbaran@subpesca.cl 

9.2 En su defecto, las partes siempre se podrán comunicar mediante oficio o correos electrónicos. Las 
partes podrán actualizar a los destinatarios señalados anteriormente, donde bastará una confirmación 
por parte del receptor del aviso de cambio de la persona y/o correo electrónico respectivo. 

 
DÉCIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO. 

 
10.1 El presente convenio tendrá una vigencia hasta el cumplimiento del total de las obligaciones 
estipuladas en el presente convenio, incluida la obligación de restitución de los recursos no ejecutados, 
no rendidos y/u observados. 
 
10.2 Para los efectos de la ejecución de las actividades que trata el presente convenio y sus anexos, éstas 
deberán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 
10.3 El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación del último acto administrativo que 
lo apruebe. Sin embargo, en casos calificados y por razones de buen servicio consistentes en la necesidad 
de dar continuidad al trabajo del Ejecutor para efectuar el debido seguimiento de los trámites y solicitudes 
objeto del presente convenio, así como la necesidad de reforzar y agilizar los permisos que tienen directo 
impacto en el avance de los proyectos de inversión en nuestro país, se podrán aceptar gastos ejecutados 
con anterioridad a la total tramitación del último acto administrativo que aprueba el convenio, conforme 
lo regulado en la resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la República. 

 
10.4 La transferencia de recursos solo se efectuará una vez que se encuentre tramitado el último acto 
administrativo que apruebe el presente convenio. Asimismo, no se podrá efectuar pago alguno con cargo 
a los recursos transferidos sino hasta que se encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo 
de las partes que aprueba el presente convenio. 

 
DÉCIMO PRIMERA: MODIFICACIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO. 
 
11.1 Las partes podrán, por mutuo acuerdo, modificar el presente convenio, con las mismas 
formalidades que concurrieron en su otorgamiento. 
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11.2 Las partes también podrán poner término anticipado a este convenio, en los siguientes casos: 
 
a) Por mutuo acuerdo de las partes que conste por escrito y aprobado por acto administrativo. El 

término por mutuo acuerdo tendrá efectos una vez que se encuentre totalmente tramitado el último 
acto administrativo que lo apruebe. 
 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidan su cumplimiento o hagan que este sea imperfecto o 
deficiente. 

 
c) Por no existir recursos disponibles para financiar su ejecución, de acuerdo con la ley de presupuestos 

del año respectivo. 
 

d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por una de las partes. Para efectos de lo 
dispuesto en esta causal, constituirá incumplimiento grave la persistencia injustificada en el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas, o su carácter reiterado, imputable a la parte 
incumplidora, y que pueda comprometer gravemente los objetivos acordados en el presente 
convenio o la ejecución de sus actividades. 

 
En caso de las causales indicadas en los literales b), c) y d) la parte que la invoque deberá enviar un 
oficio a la otra señalando las razones y adjuntando los antecedentes que correspondan, con la finalidad 
de que la otra parte pueda hacer valer los argumentos que estime pertinentes en el plazo de 5 días 
hábiles de recibida la comunicación. Transcurrido ese plazo, la parte que ha invocado alguna de las 
causales señaladas, podrá poner término al convenio, a través de la dictación de un acto fundado o se 
procederá con la resolución de conflictos, en conformidad con lo regulado en la cláusula décimo 
tercera.  

 
11.3 Con todo, cualquiera que fuese la causal para poner término anticipado, el Ejecutor deberá presentar 

el “Informe final de actividades y gastos” dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de su 

término, debiendo sujetarse al procedimiento señalado en el numeral 6.7, de la cláusula sexta de este 

convenio. 

 
11.4 El término anticipado del presente convenio de transferencia, cualquiera sea su causal, deberá ser 
aprobado por el acto administrativo correspondiente. 

DÉCIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
Toda información generada a propósito de la ejecución del presente convenio será de propiedad 

intelectual conjunta de ambas instituciones comparecientes, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 

primero del artículo 88 de la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual. 

 
DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 
Todas las controversias surgidas acerca de la interpretación, modificación, ejecución o resolución del 

presente convenio de transferencia de recursos serán resueltas conjuntamente y de común acuerdo por 

las partes. 
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DÉCIMA CUARTA: PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
En el diseño, planificación, ejecución y monitoreo de las actividades y/o acciones de cooperación que se 
adopten para la implementación del presente convenio, las partes se comprometen a: 
 
a) Incluir dentro de la inducción del personal que se contrate con cargo a los fondos originados en este 

convenio, los protocolos de Denuncia de Maltrato y Acoso Laboral o Sexual (MALS) vigentes en la 
institución ejecutora, en caso de que corresponda. 

b) Contribuir a la eliminación de las discriminaciones basadas en género y al fomento de la participación 
paritaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural 
considerando las barreras estructurales para la plena integración de las mujeres en estos programas. 

c) Procurar que los instrumentos y acciones ejecutadas, según condiciones de implementación, 
consideren las brechas, barreras e inigualdades de género, tales como: ingresos, carga de cuidados, 
participación laboral, horarios disponibles, entre otras. 

d) En general, adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes destinadas a promover la igualdad 
de género. 

 
DÉCIMO QUINTA: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 
Las partes se obligan a cumplir y a hacer cumplir a sus funcionarios y/o dependientes con lo dispuesto en 

la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, o la norma que la reemplace, y velarán por el debido 

tratamiento de datos personales a los que pudieran tener acceso en virtud del presente convenio. 

DÉCIMO SEXTA: PERSONERÍAS 
 
El nombramiento de doña JAVIERA PETERSEN MUGA como Subsecretaria de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño, consta del decreto supremo Nº 24, de 2022, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo. 

El nombramiento de don JULIO SALAS GUTIÉRREZ como Subsecretario de Pesca y Acuicultura, consta en 
el decreto supremo N° 26, de 2022, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

DÉCIMO SÉPTIMA: SUSCRIPCIÓN 
 

El presente convenio se extiende en un ejemplar digital con firma electrónica, conforme con lo 
dispuesto en la ley N° 19.799. Su fecha de suscripción corresponderá a la de la última firma 
electrónica que se incorpore al documento. 

 

FIRMADO POR JAVIERA PETERSEN MUGA, SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE 

MENOR TAMAÑO, Y JULIO SALAS GUTIÉRREZ, SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA. 
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ANEXO Nº1: 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL CONVENIO 

ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS OBJETIVOS 

EJECUCIÓN 

 1. Desarrollar las tareas de evaluación, 
rediseño, programación y testeo del 
flujo de tramitación digital de la 
solicitud de acciones de manejo en 
régimen de Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos, 
de modo que su composición de 
estados cumpla con los requisitos 
técnicos necesarios para ser 
integrados a la plataforma SUPER 
indicado en el Manual de Integración 
SUPER (ver anexo N°4). 

 

 

 
a) Facilitar y apoyar las tareas de 

rediseño e implementación de 
mejoras a los flujos de 
tramitación de los trámites 
identificados con los códigos 
de SUPER N°s: 70178, 900103 y 
56711, de modo que estos 
cumplan con los requisitos 
técnicos necesarios para ser 
integrados a la plataforma 
SUPER (ver anexo N°4). 

2. Desarrollar las tareas de evaluación, 
rediseño, programación y testeo del 
flujo de tramitación digital de la 
autorización para realizar actividades 
de acuicultura tradicional y 
experimental en Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos, 
de modo que su composición de 
estados cumpla con los requisitos 
técnicos necesarios para ser 
integrados a la plataforma SUPER 
indicado en el Manual de Integración 
SUPER (ver anexo N°4). 

 
 
 
 
 

 
Inicio del convenio 
hasta el 31 de 
diciembre de 2024. 

 
3. Desarrollar las tareas de evaluación, 

rediseño, programación y testeo del 
flujo de tramitación digital del 
permiso de rescate y relocalización, 
de modo que su composición de 
estados cumpla con los requisitos 
técnicos necesarios para ser 
integrados a la plataforma SUPER 
indicado en el Manual de Integración 
SUPER (ver anexo N°4). 

 

 4. Para cumplir satisfactoriamente con las 
actividades 1 a 3, será necesario que  
la  persona  encargada  de 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL CONVENIO 

ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS OBJETIVOS 

EJECUCIÓN 

 desarrollar estas integraciones 
participe, al menos una vez cada dos 
semanas, de una reunión de 
coordinación con el funcionario o 
servidor que coadyuva a la 
contraparte de la Subsecretaría, 
conforme lo señalado en el punto 8.1 
del convenio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Facilitar y apoyar las labores de 

desarrollo de software 
necesarias para efectuar las 
tareas de integración a la 
plataforma SUPER, de los 
trámites identificados con los 
códigos de SUPER N°s 56956, 
900105 y 3745. Esto último, de 
conformidad con el protocolo 
indicado en el Manual de 
Integración SUPER (ver Anexo 
N°4) y que las partes declaran 
ser de su conocimiento. 

1. Ejecutar las tareas de diseño, 
desarrollo, programación y testeo de 
APIs, y testeo de funcionamiento - 
tanto en la plataforma SIMPLE como 
en la plataforma SUPER - necesarios 
para que el trámite asociado a la 
solicitud de certificado de 
sobreposición con concesiones de 
acuicultura otorgadas, áreas de 
manejo de recursos bentónicos 
decretadas, espacios costeros 
marinos para pueblos originarios o 
parques y reservas marinas, sea 
integrado al Sistema Unificado de 
Permisos. Esto último, de acuerdo con 
los estándares técnicos que define el 
Manual de Integración SUPER (ver 
Anexo N°4), de conocimiento de 
ambas partes. 

 
2. Ejecutar las tareas de diseño, 

desarrollo, programación y testeo de 
APIs, y testeo de funcionamiento - 
tanto en la plataforma SIMPLE como 
en la plataforma SUPER- necesarios 
para que el trámite asociado a la 
cesión de cuota de régimen artesanal 
de extracción de pescadores 
artesanales al sector industrial sea 
integrado al Sistema Unificado de 
Permisos. Esto último, de acuerdo con 
los estándares técnicos que define el 
Manual de Integración SUPER (ver 
Anexo N°4), de conocimiento de 
ambas partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio del convenio 
hasta el 31 de 
diciembre de 2024. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL CONVENIO 

ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS OBJETIVOS 

EJECUCIÓN 

 3. Ejecutar las tareas de diseño, 
desarrollo, programación y testeo de 
APIs, y testeo de funcionamiento - 
tanto en la plataforma PULLINQUE 
como en la plataforma SUPER - 
necesarios para que el trámite 
asociado a la aprobación del proyecto 
técnico de una concesión de 
acuicultura sea integrado al Sistema 
Unificado de Permisos. Esto último, de 
acuerdo con los estándares técnicos 
que define el Manual de Integración 
SUPER (ver Anexo N°4), de 
conocimiento de ambas partes. 

 
4. Para cumplir satisfactoriamente con 

las actividades 1 a 3, será necesario 
que la(s) persona(s) encargada(s) de 
desarrollar estas integraciones 
participe(n), al menos una vez cada 
dos semanas, de una reunión de 
coordinación con el funcionario o 
servidor que coadyuva a la 
contraparte de la Subsecretaría, 
conforme con lo señalado en el punto 
8.1 del convenio. 

 

 

 
c) Habilitar un repositorio digital 

que permita la 
implementación del 
procedimiento de 
integración reversa a la 
plataforma SUPER en los 
términos que define el 
Manual de Integración SUPER 
(ver anexo N°4) y que las 
partes declaran ser de su 
conocimiento. 

1. Efectuar las tareas de desarrollo de 
software necesarias para poner a 
disposición de la Subsecretaría una 
fuente de datos que, construida de 
acuerdo con los términos que define 
el Manual de Integración SUPER (ver 
anexo N°4), incluya, a lo menos, 
información relativa a las solicitudes 
de los permisos 3733, 81282, 56730, 
900103,  70178,  34802,  900102, 
35977  900104,  56711,  56956  y 
900105, que han sido recibidas por el 
Ejecutor entre el 01/01/2024 y la 
actualidad (actualización con, al 
menos, 1 día de desfase respecto de 
la consulta). 

 
 
 
 
 

 
Inicio del convenio 
hasta el 31 de 
diciembre de 2024. 
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ANEXO N°2: 
FECHA ENTREGA DE INFORMES 

 
 

 

Informe 
Debe informar actividades 

hasta fecha indicada 
Fecha de entrega del 

informe 

Informe técnico de avance Nº1 1 de agosto de 2024 15 de agosto de 2024 

Informe técnico de avance Nº2 1 de octubre de 2024 15 de octubre de 2024 

Informe  final  de  actividades  y 
gastos 

31 de diciembre de 2024 10 de enero de 2025 
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ANEXO N°3: 

 
FORMATO INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE CONVENIO Nº 1 (*Nota) 

1. Datos Generales 

Objeto del convenio 
Regular las condiciones en las que se desarrollarán las acciones, actividades 
y objetivos señalados en el convenio, asociados a recursos que la 
Subsecretaría transferirá al Ejecutor, con el objeto de colaborar en la 
mejora de flujos de tramitación, digitalización, interoperabilidad y correcta 
integración al Sistema Unificado de Permisos, de los trámites con códigos 
SUPER N°s 3733, 81282, 3745, 56730, 900103, 70178, 34802, 900102, 
35977, 900104, 56711, 56956 y 900105, identificados en el convenio. 

Actos administrativos que 
aprueban el convenio 

 

Institución 
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 

Nombre de la contraparte técnica 
del Ejecutor 

Alejandro José Covarrubias Mayorga 

Fecha de inicio del convenio Fecha de finalización de las 
actividades contenidas en el 
convenio 

Fecha de suscripción del convenio 

XXXX 2024 XXXX 2024 
 

Fechas de los actos administrativos 
que aprueban el convenio : 
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ANEXO N°3: 

 
FORMATO INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE CONVENIO Nº 1 (*Nota) 

Objetivos específicos 
a) Facilitar y apoyar las tareas de rediseño e implementación de mejoras 

a los flujos de tramitación de los trámites identificados con los códigos 
de SUPER N°s: 70178, 900103 y 56711, de modo que estos cumplan 
con los requisitos técnicos necesarios para ser integrados a la 
plataforma SUPER (ver anexo N°4). 

b) Facilitar y apoyar las labores de desarrollo de software necesarias 
para efectuar las tareas de integración a la plataforma SUPER, de los 
trámites identificados con los códigos de SUPER N°s 56956, 900105 y 
3745. Esto último, de conformidad con el protocolo indicado en el 
Manual de Integración SUPER (ver Anexo N°4) y que las partes 
declaran ser de su conocimiento. 

c) Habilitar un repositorio digital que permita la implementación del 
procedimiento de integración reversa a la plataforma SUPER en los 
términos que define el Manual de Integración SUPER (ver anexo N°4) 
y que las partes declaran ser de su conocimiento. 

2. Desarrollo 

2.1 Actividades Realizadas 

Objetivo o tarea Avance % Observaciones 

(Fecha de inicio y término) 
  

a.1. 0% 
 

a.2. 0% 
 

a.3. 0% 
 

a.4. 0% 
 

b.1. 0% 
 

b.2. 0% 
 

b.3 0% 
 

c.1 0% 
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ANEXO N°3: 

 
FORMATO INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE CONVENIO Nº 1 (*Nota) 

2.2 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del 
proyecto 

Producto del proyecto al que 
pertenecen 

Actividad realizada Observaciones 

   

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto 

Limitaciones 
Actividades correctivas 

desarrolladas 
Acciones correctivas por desarrollar 

   

* NOTA: el Ejecutor deberá llenar cada informe técnico, conforme con las pautas indicadas en este 
anexo, antes de su envío a revisión. 
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ANEXO N°4: MANUAL DE INTEGRACIÓN SUPER 
 

 

GUÍA TÉCNICA Manual de Integración SUPER 
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1. Introducción 

 
“SUPER” (“Sistema Unificado de Permisos”), es una plataforma digital que entrega a los ciudadanos 
las herramientas tecnológicas necesarias para informarse y gestionar de forma online los trámites de 
permisos sectoriales, contribuyendo a mejorar los procesos de tramitación del Estado. 

La plataforma SUPER permite, a quienes requieran poner en marcha proyectos de inversión o 
emprendimientos, tramitar sus permisos de forma online. Una vez creadas sus solicitudes, SUPER les 
ofrece una herramienta de seguimiento a sus trámites, agrupados según el proyecto de inversión al 
que corresponden. Para esto, SUPER genera el “Código Único de Proyecto” (CUP), que es un 
identificador único de cada proyecto que ha sido creado en la plataforma. De esta forma, cada 
solicitante o colaborador puede ingresar a su proyecto en SUPER y revisar el estado de avance de 
todos los trámites asociados a este, independientemente del órgano de la Administración del Estado 
en que estos se estén tramitando. 

Este manual establece las condiciones técnicas que deben cumplirse para que un procedimiento 
administrativo digital sea integrado a la plataforma SUPER. En primer lugar, se describe a grandes 
rasgos el funcionamiento de la API SUPER. A continuación, se detallan los requisitos necesarios para 
que sea factible la integración a SUPER, junto al proceso de autenticación para poder acceder a la API 
y hacer uso de ésta. Luego, se especifican los endpoints disponibles, su uso y requisitos. Finalmente, 
se describe el proceso de Integración Inversa, que es una herramienta de robustez a la integración 
tradicional. 
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2. Funcionamiento 

 
El CUP (Código Único de Proyecto) es un identificador que crea la plataforma SUPER, de manera 
aleatoria, cuando el usuario crea un proyecto nuevo. Sirve para hacer seguimiento a la tramitación 
de los permisos asociados a ese proyecto, por lo que hace que la búsqueda de un permiso sea más 
rápida. Actualmente, su uso no es obligatorio para el solicitante, pero lo ayuda a acceder de manera 
más organizada y rápida a sus trámites. 

 
La validación de los datos CUP y RUT de empresa ingresados por un usuario a un formulario de 
solicitud determinado la realizará SUPER, con un flujo establecido mediante un llamado a la API 
SUPER. De cualquier forma, el usuario debe poder realizar un trámite aun cuando no se haya creado 
la empresa o el proyecto en SUPER, para estos casos, se almacenarán igualmente para que, 
después, el administrador (o colaborador) de la empresa correspondiente pueda regularizar la 
situación en su cuenta de SUPER. 

Los procedimientos digitales de tramitación podrán integrarse a SUPER mediante la API de 
interoperabilidad que pone a disposición el proyecto SUPER (API SUPER). Antes de comenzar el 
proceso, el servicio que interopere con la API tendrá que autenticarse mediante una llamada a la 
API y una Key que le será designada. 

Luego de haberse realizado las validaciones y autenticaciones respectivas, se puede comenzar a 
interoperar datos de tramitación con SUPER, partiendo por la creación de una solicitud y 
continuando con los cambios de estado que correspondan a cada procedimiento de autorización. 
La creación de una solicitud concluye con un llamado a la API SUPER, el cual retorna al servicio un 
dato llamado “ms_application_id” (número único de solicitud), que debe ser almacenado para, 
posteriormente, vincular los cambios de estado del trámite a la solicitud correspondiente. Los 
estados deberán definirse y registrarse en la base de datos de SUPER, habiéndolos acordado 
previamente entre cada servicio público y el equipo SUPER. 

 
El proceso concluye con alguno de los siguientes estados terminales del trámite: Aprobado, 
Rechazado, Abandonado, Desistido, Inadmisible o Término Anticipado. El documento que contiene 
la resolución final (acto administrativo terminal del procedimiento, que sanciona la conclusión del 
proceso) también debe enviarse a SUPER. 

El proceso de integración debe realizarse utilizando la API de pruebas SUPER, cuando el desarrollo 

esté completo y aprobado por SUPER, se deberá apuntar a la API SUPER en producción. 
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3. Requisitos de interoperabilidad 

3.1. Modificaciones requeridas en sistemas institucionales 

 

3.1.1. Autentificación de usuarios 

Todos los usuarios solicitantes de permisos digitales deberán autentificarse usando Clave Única. 

 

3.1.2. Adaptación de formularios digitales 

○ Cada formulario de solicitud de un permiso integrado a SUPER deberá incluir el CUP dentro 
de los campos solicitados. La digitación del dato CUP será opcional para el solicitante, pero, 
de hacerse, el CUP deberá ser validado como se indica más adelante. Además, para una mejor 
comprensión, el formulario deberá mostrar el siguiente mensaje: 

"Con el Código Único de Proyecto (CUP) usted podrá hacer seguimiento de todos los 
permisos relacionados a su proyecto de inversión. Para obtenerlo debe ingresar a 
super.gob.cl" 

 
Se recomienda desplegar el mensaje mediante un tooltip, como se muestra en la imagen 
de referencia a continuación: 

 

 

 
○ El formulario también deberá incluir, como campos de llenado obligatorio, el RUT del 

solicitante (persona natural) y el RUT de la empresa solicitante. En caso de que el tipo de 
solicitante pueda ser natural o jurídico, se puede incluir la consulta previo a solicitar el RUT 
respectivo. El RUT es obligatorio, pues será el dato que permita que la API SUPER asocie los 
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permisos a la empresa o persona correspondiente en SUPER. 

 
 

○ Siempre será preferible que el RUT del solicitante corresponda a una empresa o persona 
jurídica. En casos excepcionales, SUPER permitirá el uso de RUTs de personas naturales. 

 
○ Para retroalimentar al solicitante mientras llena el formulario, se deben ejecutar validaciones 

de los datos RUT de empresa y CUP con filtros o bloqueos de acuerdo a las respuestas. En 
caso de usar SIMPLE, se debe tomar autentificación desde el FEC (simple) con token, y 
bloquear toda entrada al formulario que no entre por esta vía. 

 

3.1.3. Incorporación de datos 

En los formularios digitales y en los sistemas propios de las instituciones es necesario almacenar 
ciertas variables en archivos de configuración, entorno o base de datos dependiendo de su uso. A 
continuación, se listan todas las variables: 

A. Incluir el ID de la institución service_id (por ahora se utiliza el definido en ChileAtiende 
)en el llamado a creación de ingreso o creación de solicitud. La institución debe 
obtenerlo de la URL correspondiente a la institución en Chileatiende. Por ejemplo, de 
la URL https://www.chileatiende.gob.cl/instituciones/AM010, el fragmento “AM010” 
sería el ID de la institución. 

B. Incluir el ID del trámite procedure_id (por ahora se utiliza, preferentemente, el 
definido en ChileAtiende) en el registro de trámites interno del sistema institucional, 
ya que es parte del llamado a la API SUPER. La institución debe obtener este número 
de la URL para todos los permisos digitalizados, por lo que será deseable que el 
permiso se encuentre en ChileAtiende para operar con la plataforma. Por ejemplo, de 
la URL https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/30291-certificado-de-propiedad- 
afecta-a-expropiacion, el número “30291” sería el ID del trámite. Excepcionalmente 
si el permiso no se encuentra en ChileAtiende, se podrá integrar el permiso dándole 
un procedure_id generado por SUPER que será informado al servicio público. 

 
C. Se debe hacer ingreso de una solicitud por medio del formulario de ingreso. Todo 

registro de expediente ingresado de forma digital en el sistema interno del servicio 
deberá almacenar el ID de la solicitud (ms_application_id), para luego interoperar con 
SUPER. 

 
D. Todo registro de expediente ingresado de forma digital que haya incluido el CUP 

deberá almacenar este valor para futuras referencias del proyecto dentro y fuera de 
la institución. 
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3.2. Conexión entre aplicaciones 

 

3.2.1. Puntos de conexión o endpoints 

El protocolo de intercambio y manipulación de datos entre las aplicaciones de la plataforma SUPER 
debe ser implementada, dentro de lo posible, mediante APIs REST y JSON. Para esto, cada aplicativo 
ha de definir un endpoint al que se conectarán las otras aplicaciones: 

3.2.1.1. Plataforma SUPER y SIMPLE 
 

 

SUPER https://services.super.gob.cl/api/v1/ https://super.gob.cl/api/v1/ 

 

3.2.2. Estándares de respuestas HTTP 

La API SUPER responderá las llamadas recibidas en base a los estándares de respuestas HTTP. Esto 
quiere decir que ya sea un caso de error, éxito o inexistencia del recurso solicitado, se enviará status 
code 200 y un cuerpo de respuesta que especifique cada caso. Revisar la estructura especificada en 
la siguiente tabla: 

 

 

Caso Descripción 
Código de estado o 

status code 
 
 
Existe el recuso yespuesta 

Éxito responde de 
acuerdo con su 
construcción. 

200 status: “OK”, 

<... otros datos propios de la respuesta ...> 
} 

 

Error en 
la 

solicitud 

No existe el servicio o 
los argumentos no 
fueron los correctos 

 
200 

{ 

status: “ERROR” 

message: <... descripción error...>, 

} 

 

Errores 
de 

sistema 

Errores provocados 
en servidores o por 
autentificación 

 
40X o 50X 

 
<... response ...> 

 

 

Desarrollo Productivo 
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Si el “status” de la respuesta es “ERROR”, se debe agregar un mensaje explicando el error en la variable 
“message” para informar del detalle del error, en un lenguaje que pueda comprender el usuario, ya 
que este será el que se muestre. 

 
Cualquier otro error de HTTP response con status code como 40X o 50X debe ser capturado por el 
cliente y tratarlo como 
un error para el usuario. El mensaje recomendado es “Lo sentimos, ha ocurrido un error”. 

 

3.2.3. Autenticación 

El método utilizado para autentificar y garantizar el uso seguro y exclusivo de la API está basado en 
tokens, cadenas encriptadas de caracteres que deberán acompañar cada solicitud en el cuerpo o en los 
cabezales de la solicitud. En cada llamado el servidor verifica la autenticidad del token proporcionado 
por el cliente, y solo entonces responde a la solicitud. 

Para implementar este proceso, es necesario que cada aplicación defina el proceso de autenticación 
para obtener un token. Este token servirá para que, en los siguientes accesos al servicio web, el cliente 
pueda informar al servidor que es un usuario válido. 

El uso de los tokens tendrá las siguientes características: 

- El token se debe enviar en las cabeceras HTTP de cada solicitud para SUPER y en el cuerpo, la 
información según corresponda cada llamado. 

- Cada token tiene una fecha y hora de expiración. Una vez expirado, deberá ser renovado para 
continuar con la comunicación con el servidor de SUPER. Será responsabilidad del servicio 
público mantener renovado el Token, para el buen funcionamiento de las llamadas que 
realicen a la API. 

- Toda solicitud que no lleve un token según se especifica o que no sea válida, tendrá prohibido 
el acceso y recibirá como respuesta el código HTTP 403 (FORBIDDEN) de parte del servidor. 

 

3.2.3.1. API SUPER 

El proceso de autentificación debe seguir los siguientes pasos: 

 

Obtención API KEY: 

Cada servicio tendrá una API KEY o llave de acceso propia del servicio necesaria para la obtención del 
token, la cual tendrá un carácter confidencial y secreto, y deberá ser resguarda por el servicio en sus 
variables de entorno y no en el código. 

Para obtener esta llave, el encargado de informática del servicio deberá contactarse con su 
contraparte del equipo técnico de SUPER con quién esté trabajando la Institución que implemente los 
trámites. 
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Obtención del token: 

Una vez obtenida la llave del servicio, se deberá enviar una solicitud de tipo POST con un objeto JSON 
como se detalla a continuación: 

 

Request 
Recurso 
Método 

/api-token-auth/ 

POST 

Headers 
 Key Value 
 Content-Type application/json 

 

Atributos cuerpo (body) 
 Nombre Tipo Opcional Descripción 

api_key string No  

chile_atiende_id string No  

Ejemplos 
{ 

 
} 

 
“api_key”: “XXXx31651xxxxx3165xxxx” 

“chile_atiende_id”: “ARXX6” 

  

 

Response 
Código 200 

 

Atributos cuerpo (Body) 
 Nombre Tipo Descripción 

status string  

token string  

expiration_date datetime  

Ejemplo 
{ 

 
} 

 
"status": "OK", "token": "eXJK…yCk1", 

"expiration_date": "2019-08-02T10:27:49" 
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Método de utilización token: 

Debe incorporarse en las cabeceras HTTP de cada llamado al web service el header “Authorization” 
con el contenido “Token <token>”, donde “<token>” corresponde a la cadena de caracteres obtenido 
en el paso anterior. 

 

KEY VALUE 

Authorization token t1WDer4…123h345Hv 

 

3.2.3.2. Validación de tokens dentro de instituciones y servicios 

Para que la aplicación pueda comprobar la validez y caducidad de los tokens, existen variadas librerías 
que pueden ser utilizadas para programar esta funcionalidad en el lado del servidor. 

 
Un ejemplo es JWT o JSON Web Token (https://jwt.io/). JWT ha ganado gran popularidad debido a su 
tamaño compacto, que permite que los tokens se transmitan fácilmente a través de query strings, 
cabeceras HTTP o dentro del cuerpo de una solicitud POST. Además, está implementada en diversos 

lenguajes. 
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4. API 

 
4.1. Datos de prueba 

 
Para las etapas de desarrollo de la aplicación se creará a los servicios una cuenta en el ambiente de 
desarrollo de SUPER (https://services.super.gob.cl/), con lo cual podrán registrar una empresa ficticia 
y crear un proyecto para hacer las pruebas. Para obtener las credenciales de acceso los servicios deben 
escribirle directamente a su contraparte en SUPER. 

4.2. Validación de datos SUPER 

 
4.2.1.1. Validación CUP – Empresa 

Esta operación permite validar que el CUP sea válido y que pertenezca a la empresa en SUPER. 

 

Request 
Recurso 
Método 

/companies/<RUT>/projects/<CUP> 

GET 

Headers 
Key Value 

Authorization Token <token> 

 

Atributos cuerpo (body) 
 Nombre Tipo Opcional Descripción 

RUT 

CUP 

 string No 
string No 

 

Ejemplos 
 

https://super.gob.cl/api/v1/companies/11111111-1/projects/ZDWPCN70 
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Response 
Código 200 

 

Atributos cuerpo (Body) 

Nombre Tipo Descripción Flujo 

 
status string 

“Ok” si la solicitud cumple con la 
autorización y el formato. “ERROR” 
en los casos restantes. 

 

 
valid 

 
Boolean 

True si el formato de CUP es 
válido. 
False en los casos restantes. 

Si es falso, genera restricciones y 
no se debe ingresar la solicitud 
con el CUP informado. 

 

 
existent 

 
Boolean 

True si existe un proyecto con el 
CUP entregado y si pertenece a la 
empresa con el RUT ingresado. 
False en los casos restantes. 

Si es falso, genera restricciones y se 
debe corregir o ingresar la 
solicitud sin el CUP informado. 

Ejemplo 
{ 

“status”: “OK”, 
“valid”: true, 
“existent”: true 

} 

Se debe tener en consideración que el mensaje de “OK” o “Error” del parámetro “status” se refiera a 
la validación del CUP y no al HTTP response. 

 

4.2.1.2. Flujo de validación 

En el siguiente diagrama se presenta el flujo en el proceso de validación dentro de un formulario 
ingresado por un usuario solicitante ejemplificando cada petición o request para cada camino y la 
respuesta o response correspondiente para cada caso. 
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4.3. Creación de solicitud 

Para la creación de la solicitud del permiso, el usuario debe llenar el formulario de ingreso, 
completando los datos mínimos necesarios. Si el registro se crea exitosamente en la plataforma de la 
institución, se debe generar y almacenar un número de expediente interno (service_application_id) 
que debe ser enviado a SUPER para la creación de solicitud. 

También es importante que, para continuar interoperando con SUPER, los sistemas del servicio 
deberán almacenar información que identifica a la solicitud, que es necesaria para la comunicación 
de los cambios de estados del permiso. 

Por esta razón, hay que realizar dos pasos secuenciales: El guardado del expediente en el servicio y la 
creación de la solicitud en SUPER. 

 

 

4.3.1 . Creación de la solicitud en SUPER 

Una vez que el sistema institucional ha creado su solicitud, viene el paso de creación de solicitud en 
SUPER. Para esto se debe hacer una petición POST a SUPER desde la plataforma del servicio 
confirmando la creación del expediente con su número de expediente en la variable 
service_application_id. 

A continuación, se describe la estructura de la petición y su respuesta. Esta petición creará la solicitud 
en SUPER y retorna como respuesta el ms_application_id, valor de mayor importancia para continuar 
la interoperación con SUPER y registrar cambios de estados. 

 

 

Request 
Método 
Recurso 

POST 

/applications/ 

Headers 
  Key Valor 
  Authorization Token <token> 

 

Atributos 
Nombre  Tipo Opcional Descripción 

service_id string No ID de institución en Chile Atiende 
procedure_id string No ID del permiso en Chile Atiende. 

 
Service_application_id string No 

Número de expediente de la solicitud en los 
sistemas del servicio. 

Beneficiary_type string No 
Indica si el beneficiario de la solicitud es 
persona 
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   natural o jurídica. Valores posibles: “person” o 
“company” 

petitioner string No 
Datos de la persona que solicita el ingreso. 
Para aquellas plataformas conectadas con 
Clave Única, se obtienen los datos de esta 
herramienta. Es quien ingresa los datos de la 
solicitud de permiso, ya sea un colaborador o 
el “creator”. 

.rut string – rut No 

.first_name string No 

.last_name string No 

 
.email string- correo Si 

 

 
creator 

 
Object 

 
No 

Información del usuario creador de la 
solicitud. Corresponde a un objeto indicando 
los datos de la persona (natural o jurídica) 
responsable de la solicitud del permiso. 

 
.type Object No 

Tipos de usuario creador del permiso donde 
debe indicarse “petitioner” para usuario 
solicitante. 

.data Object No Información básica usuario creador 

.rut String-RUT No RUT persona que hizo el registro 

.first_name String No Nombres persona que hizo el registro 

.last_name String No Apellido persona que hizo el registro 

.email String-Email Si Correo persona que hizo el registro 

 
company_rut string - rut Si 

RUT de la empresa que solicita el permiso. 
Vacío en caso de que el permiso sea para una 
persona natural. 

cup string Si Código Único de Proyecto, 8 caracteres 
 
 
 
 
 
 

 
created_at 

 
 
 
 

 
datetime 

 
 
 
 

 
Si 

Este campo registra la fecha de creación del 
trámite. Es un campo opcional; si no se 
proporciona un valor al momento de enviar 
el registro, se autocompleta con la fecha y 
hora exactas en que el registro es insertado 
en la base de datos. Esta funcionalidad es 
especialmente útil para los casos en los que 
los registros se envían como parte de un 
proceso que ocurre después de la creación 
del registro, permitiendo así mantener un 
registro preciso del momento original de 
creación 
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Formato 
 

{ 

service_id: <string>, 

procedure_id: <string>, 

service_application_id: <string>, // id expediente interno institución 

beneficiary_type: <person|company>, 

creator: { 

type: < petitioner>, // Si el type es petitioner se puede omitir el argumento data 

data: { 

rut: [11111111-K], 

first_name: [string], last_name: [string], email: [string] (opcional) 

} 

}, 

petitioner: { 

rut: [11111111-K], 

first_name: [string], last_name: [string], 

email: [string] (opcional) 

}, 

company_rut: <11111111-K> (opcional), // rut de persona jurídica si corresponde 

cup: <string> (opcional), // CUP si lo tienen. 

created_at: <datetime> (opcional), // fecha de creación de la solicitud, si no se envía se guarda la 

fecha actual 

} 

 

 

Ejemplo 

{ 
 

 "service_id": "AS004", 
 "procedure_id": "55987", 
 "service_application_id": "ABCDEFG", 
 "beneficiary_type": "company", 
 "creator": { 
 "type": "petitioner", 
 "data": { 
 "rut": "13762937-5", 
 "first_name": "Claudio", 
 "last_name": "Perez", 
 "email": "" 
 } 
 }, 
 “petitioner”: { 
 "rut": "13762937-5", 
 "first_name": "Ignacio", 
 "last_name": "Perez", 
 "email": "" 
 }, 
 "company_rut":"11111111-1", 
 "cup": "ZDWPCN70", 

 "created_at": "2024-01-23 12:42:23" 

} 
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Response 
Código 200 

 

Atributos cuerpo (Body) 

Nombre Tipo Descripción Flujo 
 

 
status 

 
String 

“Ok” si la solicitud 
cumple con la 
autorización y el formato 
“ERROR” en los 
casos restantes. 

 
No genera filtros en 
el flujo. 

 

 
ms_application_id 

 
Integer 

Número identificador o 
ID de la solicitud en 
SUPER. 

Necesario para las 
actualizaciones de 
estado de la 
solicitud en SUPER. 

 

 

Formato 
{  

 status: “OK”, 
 ms_application_id: <number> 

}  

Ejemplo 
{  

 "status": "OK", 
 "ms_application_id": 89001 

}  
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4.3.2 . Flujo del formulario de ingreso y creación expediente 
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4.4. Actualización del expediente 

 
Una vez que se ha obtenido el ms_application_id y ha sido almacenado en el sistema o plataforma 
propia del servicio, se debe implementar en el flujo del proceso de tramitación la notificación de los 
cambios de estados en el registro del expediente en la medida que vaya avanzando en cada etapa. 

Previo a este desarrollo, deben estar definidos los estados y etapas que serán comunicados a los 
usuarios, además del momento en el flujo del proceso donde se gatillarán estos cambios. Este mapa 
lo deberá levantar y entregar el servicio respecto de cada uno de los trámites que serán integrados. 

 

4.4.1. Estados y etapas 

Los sistemas institucionales han de notificar tanto la creación de solicitudes como sus cambios de 
estado. Para cada cambio de estado, los datos que se enviarán en cada notificación son las etapas 
(STAGE y STAGE_CODE), las cuales siguen un formato establecido por la plataforma SUPER, y los 
estados (STATUS y STATUS_CODE), definidos por el servicio público en acuerdo con SUPER. El equipo 
SUPER entregará al servicio una herramienta que guiará el proceso de definición de estos datos, para 
procurar una mejor estandarización de estados entre trámites y entre servicios. 

Los estados de cada procedimiento administrativo integrado a SUPER deben cumplir con los principios 
de (1) exhaustividad, (2) responsable único, (3) secuencialidad y (4) término obligatorio. El principio 
de exhaustividad implica que los estados deben reflejar, con el mayor detalle posible, las actuaciones 
e incidencias que puede experimentar la solicitud. El principio de responsable único se refiere a que 
cada estado debe revelar qué parte es responsable del trámite en el momento (el solicitante, el 
servicio o un servicio distinto requerido de informe). El principio de secuencialidad considera que el 
expediente no puede pasar dos veces por un mismo estado. Para eso, es importante destacar que 
todo permiso debe pasar por 4 etapas (STAGE_CODE): ENTRY, ADMISSIBILITY, IN_PROGRESS, 
FINISHED y el flujo debe seguir este orden. El flujo de un trámite no debería retroceder de etapa, sólo 
avanzar a la siguiente. Dentro de estas etapas están los estados, que se espera que no tengan ciclos. 
Finalmente, el principio de término obligatorio implica que todo expediente debe terminar su 
tramitación en un estado de la etapa "Terminado". 

Se debe tener en consideración que los estados de la etapa “Terminado” deben ser claros en definir 
como acabó el proceso, describiendo si fue Aprobado, Rechazado, Abandonado, Desistido, 
Inadmisible o establecido el Término Anticipado un proceso de autorización. 
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A continuación, se resumen posibles estados de un trámite de autorización: 

 

STAGE * STAGE_CODE * STATUS * STATUS_CODE * 

En ingreso ENTRY Recibido: Solicitud enviada SENDED 

En ingreso ENTRY Ingresado a trámite ENTERED 

En admisibilidad ADMISSIBILITY En revisión de admisibilidad UNDER_REVIEW 

En admisibilidad ADMISSIBILITY 
Requerimiento de información para 

admisibilidad 
OBSERVED 

En admisibilidad ADMISSIBILITY En revisión final de admisibilidad UNDER_REVIEW 

En admisibilidad ADMISSIBILITY Admitido ADMITTED 

En trámite IN_PROGRESS Estudio inicial UNDER_REVIEW 

En trámite IN_PROGRESS Observado OBSERVED 

En trámite IN_PROGRESS Responde observaciones RECTIFIED 

En trámite IN_PROGRESS Estudio de fondo UNDER_REVIEW 

En trámite IN_PROGRESS Observado por segunda vez OBSERVED 

En trámite IN_PROGRESS Corregido FIXED 

En trámite IN_PROGRESS Preaprobado PRE_APPROVED 

Terminado FINISHED Aprobado APPROVED 

Terminado FINISHED Rechazado REJECTED 

Terminado FINISHED Abandonado ABANDONED 

Terminado FINISHED Desistido EXPIRED 

Terminado FINISHED Inadmisible UNADMITTED 

Terminado FINISHED Término anticipado CLOSED 
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4.4.2. Implementación 

 

Estos estados deben ser proporcionados al administrador de la plataforma SUPER para que haga 
ingreso de estos registros, marcando el comportamiento para el permiso descrito. En el caso de 
SIMPLE, y otras aplicaciones que pudiesen ser receptoras de estos llamados, tendrán que manejar por 
su lado las notificaciones que eventualmente sean redundantes o no pertinentes, como, por ejemplo, 
pasarlas por alto. 

 

Request 
Método 

Recurso 

POST 
SUPER /applications/<ms_application_id>/ 

SIMPLE /estados/<simple_id>/ 

Headers 
  Key Valor 
  Authorization Token <token> 

 

Atributos 
Nombre  Tipo Opcional Descripción 

 
message 

 
string 

 
Si 

Texto opcional destinado al beneficiario con un 
mensaje para complementar el cambio de 
estado. 

 
description 

 
string 

 
No 

Texto que describa estado, ej: “Rechazado 
debido a falta de documento de constitución de 
empresa” 

service_application_id string No ID de expediente en el sistema institucional 
 

 
status 

 
string 

 
No 

Cadena que identifica el estado en un lenguaje 
entendible para el usuario. Por ejemplo: 
“Aprobado”,  “En  estudio  de  forma”,  “En 
estudio de fondo” y “En observación”. 

 
status_code string No 

Código que identifica estado. Por ejemplo: 
“REJECTED”, “APPROVED”, “UNDER_REVIEW” 

 
stage 

 
string 

 
No 

Etapa a la que pertenecen los estados. Estas 
etapas pueden ser “En ingreso”, “En 
admisibilidad”, “En progreso” o “Terminado”. 

 
stage_code 

 
string 

 
No 

Código que identifica la etapa. Estas etapas 
pueden ser “ENTRY”, “ADMISSIBILITY”, 
“IN_PROGRESS” o “FINISHED”. 

 
LOS REGISTROS DE EXPEDIENTE O SOLICITUD INTERNA ALMACENAN LOS DATOS 
ms_application_id O simple_id, QUE PERMITEN NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE ESTADO 
DE UNA SOLICITUD A MI SUPER O A SIMPLE, RESPECTIVAMENTE. SI UNO O LOS DOS 
CAMPOS SE ENCONTRASEN VACÍOS, SE DEBE OMITIR LA NOTIFICACIÓN PARA EL O 
LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTES. 
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responsible string Si 

Departamento, división o funcionario 
responsable de la solicitud en ese momento. 

 

 
extra_data 

 
json 

 
Si 

Datos propios de la institución que puedan ser 
de utilidad para el usuario. Por ejemplo, el 
código interno de status de un estado. 

 
token string Si 

Solo en el caso de SIMPLE. Cadena de 
caracteres necesaria para autentificarse. 

 
documents Array[Object] Si 

Lista de documentos adjuntos. Se requiere al 
finalizar la solicitud, enviar resolución final del 
trámite. 

 

 
[].type 

 
string 

 
Si 

Tipo de documento según la siguiente 
clasificación: 

- Resolución: “resolution” 
- Oficio: “official_communication” 
- Otros: “other” 

 
[].url 

 
string 

 
Si 

URL para descargar documento desde 
repositorio. Importante que sea de acceso 
público o que SUPER tenga acceso. 

[].file string Si Archivo codificado en formato base64. 

 
[].filename string Si 

Nombre del archivo en caso de enviarse en 
formato base64. 

 
 
 
 
 

 
created_at 

 
 
 

 
datetime 

 
 
 

 
Si 

Este campo registra la fecha de creación del 
trámite. Es un campo opcional; si no se 
proporciona un valor al momento de enviar el 
registro, se autocompleta con la fecha y hora 
exactas en que el registro es insertado en la 
base de datos. Esta funcionalidad es 
especialmente útil para los casos en los que los 
registros se envían como parte de un proceso 
que ocurre después de la creación del registro, 
permitiendo así mantener un registro preciso 
del momento original de creación 
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Formato 
 
{ 

“message”: <string>, 
“description”: <string>, 
“service_application_id”: 
<string>, “status”: <string>, 
“status_code”: <string>, 
“stage”: <string>, 
“stage_code”: <string>, 
“responsible”: <string>, // nuevo, opcional, vacío si no se tiene dato 
“extra_data”: <json>, // nuevo, opcional, vacío si no se tiene dato 
“documents”: [{ 

“type”: <resolution|official_communication|other>, 
“url”: <string>, 
“file”: <string>, 
“filename”: <string>, 

},…], 
“token”: <string>, // sólo en caso SIMPLE, el token en SUPER va en el header 
created_at: <datetime> (opcional), // fecha de creación de la solicitud, si no se envía se guarda 

la fecha actual 

} 

 

Ejemplo 
{ 

"message": "Dentro de los documento recepcionados no se encuentra X", 
"description": "Documentos faltantes", 
"service_application_id": "ND-8900-51702", 
"status": "Por corregir", 
"status_code": "ENTERED", 
"stage": "En ingreso", 
"stage_code": "ENTRY", 
"responsible": "División 
legal", "extra_data": { 

"Código interno de estado": "DR-8900" 
}, 
"documents": [ 

{ 
"type": "resolution", 
"url": "https://super.digital.gob.cl/images/logo_super.svg" 

} 
], 

"created_at": "2024-01-23 12:42:23" 

} 
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Response 
Código 200 

 

Atributos cuerpo (Body) 

Nombre Tipo Descripción Flujo 
 

 
status 

 
String 

“Ok” si la solicitud 
cumple con la 
autorización y el 
formato. “ERROR” en 
los casos restantes. 

 
No genera filtros 
en el flujo. 

 
 

 
ms_application_id 

 

 
Integer 

 
Número identificador 
o ID de la solicitud en 
SUPER. 

Necesario para 
las 
actualizaciones 
de estado de la 
solicitud  en 
SUPER. 

 

Formato (Éxito) 
{ 

status: “OK” 

} 

Ejemplo (Éxito) 
{ 

"status": "OK" 

} 
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4.4.3. Flujo cambio de estado solicitud 

Para ejecutar un cambio de estado, inducido por un evento en la tramitación del permiso, solo se 
debe hacer una solicitud del tipo POST según se especificó en los puntos anteriores. Luego, la 
plataforma se encargará de notificar al usuario solicitante y realizar el cambio en su base de datos de 
acuerdo con la solicitud. 

 

 

4.5. Envío de resolución final 
La resolución final del procedimiento, emitida por el servicio, debe ser enviada a SUPER para ser 
expuesta al usuario. Para eso, cada sistema de integración debe enviar la url de la ubicación del 
documento correspondiente a SUPER API., indicando además en “filename” la extensión “.pdf” del 
archivo. Como consejo, para objetos de visualización, se recomienda no usar caracteres especiales. 

 

"documents": [ 

{ 

"type": "resolution", 

"filename": "1MB-file-example" 

"url": "https://super.digital.gob.cl/images/logo_super.svg" 

} 

], 
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5. Integración Inversa 

 
La Integración Inversa (o reversa) corresponde a una tarea programada creada en SUPER, que se 
ejecuta en una determinada hora del día para actualizar los datos de un determinado trámite. Se 
denomina integración inversa porque será SUPER quien rescate los datos de una fuente dispuesta por 
cada servicio público. 

 
La Integración Inversa se utiliza para corregir, actualizar o completar la información de un trámite en 
cuando esta última haya presentado algún fallo o retardo en el envío de información a SUPER. 
Específicamente, interesa recuperar datos de creaciones y cambios de estado de solicitudes para 
asegurar que los datos que expone SUPER a sus usuarios finales sean 100% fieles a los datos reales de 
tramitación. 

Para esta integración inversa, SUPER necesita consumir datos desde una fuente (o repositorio) 
dispuesta por el servicio público. Este repositorio puede ser un servicio SOAP, REST, un archivo 
descargable CSV, XLS, una conexión a una base de datos o cualquier otra manera de disponer datos. 
Para que sea factible realizar la integración inversa, el servicio público debe poner a disposición una 
fuente de datos como las indicadas, con sus correspondientes credenciales de acceso. Esta 
información y otros detalles relevantes sobre la implementación de la integración inversa se 
encuentran en un manual anexo. 
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ANEXO A: Nodo de Interoperabilidad 

SUPER requiere de una óptima interoperabilidad de datos con los órganos del Estado que otorgan 
autorizaciones, para así lograr centralizar la información de los procedimientos de tramitación de 
autorizaciones. Al mismo tiempo, la Ley de Transformación Digital establece obligaciones y 
condiciones para la interoperabilidad de datos entre órganos de la Administración del Estado. Para 
esto, la norma técnica de interoperabilidad define el “nodo de interoperabilidad” como el medio para 
consumir y proveer datos. 

 
PISEE 2 es la plataforma de interoperabilidad del Estado, que comunica a consumidores con 
proveedores de datos sin necesidad de que intervenga un organismo intermediario. Para ello, la 
plataforma dispone un software llamado NODO, que funciona como la puerta de entrada y salida de 
mensajes. Este NODO, que cumple con las condiciones de nodo de interoperabilidad, simplifica la 
tarea del consumidor al mismo tiempo que brinda una fuerte capa de ciberseguridad al proveedor de 
al interoperar datos. 
 

Nodo de interoperabilidad 
 

Dos organismos que interoperen a mediante PISEE 2 deben instalar el software NODO. El proveedor 
debe exponer sus servicios web a través de su nodo y publicarlo en el catálogo de servicios, luego el 
consumidor llamará a dichos servicios a través de su propio nodo. Ambos organismos confían a su 
nodo el trabajo de autenticación, autorización, encriptación, firma digital de los mensajes y del 
registro de la trazabilidad de cada transacción. Los datos que se transmiten a través de los nodos de 
interoperabilidad no pasan nunca por otra entidad u otra plataforma distinta de quien provee y quien 
consume, resguardando así la confidencialidad de los datos transmitidos. 

NODO no interfiere en los mensajes entre organismos ni condiciona sus formatos, ya que opera como 
un proxy seguro entre el exterior y sus servicios web y aplicaciones, siempre compartiendo 
información de operación (trazabilidad, certificados, alertas). Esto ocurre de manera automática y 
transparente hacia los servicios centralizados que dan apoyo a la interoperabilidad del modelo PISEE 
2.0. 

 
NODO posee un registro de todos los intercambios de datos entre organismos de la administración 
del Estado. Este registro solo mantiene la metadata de las transacciones de información efectuadas y 
nunca los datos intercambiados. 

 
Cuando un servicio público se integra a SUPER a través de NODO, deberá primero comunicarse con 
gobierno digital. Ellos le indicarán el proceso para instalar el NODO en su infraestructura y configurarlo 
según corresponda, de acuerdo con las instrucciones que les indiquen. 
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Nodo SUPER 

SUPER se encuentra integrado al NODO de Interoperabilidad de la DGD y cuenta con un ambiente de 
pruebas (Services) para que los servicios públicos puedan desarrollar sus integraciones con SUPER 
utilizando el NODO. 

Al integrarse a través del NODO a SUPER, no será necesaria la autenticación a través de una API Key, 
la conexión se puede hacer de manera directa ya que la seguridad en la conexión será proporcionada 
por el NODO, junto con la información necesaria para identificar el Servicio que hace la llamada a la 
API de SUPER. 

Para poder consumir los servicios de SUPER es necesario agregar lo siguiente en la sección 
“consumidor” del config.json del NODO: 

 

El path de “rutaLocal” usado es sugerido por parte de SUPER, pero es personalizable según se 
considere conveniente. 

Una vez agregada esta configuración, un servicio público podrá utilizar su propio nodo de 
interoperabilidad para consumir las APIs de SUPER. Es importante mencionar que la configuración 
indicada más arriba es idéntica para el nodo de pruebas. 

 

 
{ 

"nombre": "SUPER_API_TOKEN", 

"rutaLocal": "/super/api_token" 

},{ 

"nombre": "SUPER_API _APPLICATIONS_CRATE ", 

"rutaLocal": "/super/applications" 

},{ 

"nombre": "SUPER_API_APPLICATIONS", 

"rutaLocal": "/super/applications/{ms_application_id:.*}" 

},{ 

"nombre": "SUPER_API_COMPANIES_PROJECTS", 

"rutaLocal": "/super/companies/{rut:.*}/projects/{cup:.*}" 

},{ 

"nombre": "SUPER_API_COMPANIES", 

"rutaLocal": "/super/companies/{rut:.*}" 

},{ 

"nombre": "SUPER_API_ENTRIES", 

"rutaLocal": "/super/entries" 

} 
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Manual de preparación de servicios públicos para chequeo de integraciones 
(integración reversa) 

 
¿Qué es el sistema de chequeo de integraciones SUPER?  

El chequeo de integraciones SUPER es una tarea programada que se ejecuta en una determinada hora 
del día para actualizar los estados de un determinado trámite. En este caso, es SUPER quien va a buscar 
los datos y actualizaciones de estados de un tramite a los servicios públicos. 

 

 

¿Cómo funciona? 

Para obtener los datos y realizar las actualizaciones correspondientes en SUPER se usa una fuente de 
datos dispuesta por el servicio público. Esta puede ser un servicio SOAP, REST, un archivo descargable 
CSV, XLS, una conexión a una base de datos o cualquier otra manera de disponer datos. 
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¿Para qué se usa?  

 

Se usa para corregir o actualizar la información de un trámite en SUPER luego de que alguna integración 
hubiere presentado algún fallo. Por ejemplo, la integración pudiera haber estado un tiempo sin enviar 
información de estados. Por otro lado, dependiendo del caso, el procedimiento se podría usar para 
remplazar una integración tradicional (por eso el nombre de “integración reversa”). 

 

¿Qué debe hacer el servicio público?  

El servicio público debe poner a disposición una fuente de datos como las indicadas anteriormente, con 
sus correspondientes credenciales de acceso (si es que estas fueran necesarias). 

 

¿Se debe realizar algún desarrollo?  

Generalmente no. Es suficiente con que el servicio público ponga a disposición una fuente de datos. El 
desarrollo e implementación de la lectura de estos datos se realiza por el lado de SUPER. 

 

Requerimientos  

Para que el chequeo de integraciones SUPER pueda operar, el servicio público debe entregar los 
siguientes datos por cada tramite: 

 

*Nota: No es necesario que los campos tengan el mismo nombre que se indica acá, solo es 

necesaria la información de estos. 

 
Cambios de estados  

service_application_id stage_code status status_code message 

(opcional) 

 
ms_application_id (opcional) 

• service_application_id: corresponde al numero de expediente o id propio del servicio público con 

el que se almacena el trámite, es requerido para que SUPER pueda encontrar el registro, si es que 

lo tiene marcado para chequear. 

• stage_code: código SUPER de la etapa en la que se encuentra el trámite. 

• status: estado SUPER en el que se encuentra el trámite. 

• status_code: código de estado SUPER en el que se encuentra el trámite. 

• message: un mensaje adicional para el cambio de estado del trámite, sólo requerido en caso de 
que se haga una actualización con la misma tripleta stage_code, status, status_code, pero con 
alguna actualización de información o nota. 

• ms_application_id: corresponde al id SUPER con el que se almacena el trámite, es requerido solo 
en caso de que el número de expediente (service_application_id) no sea fijo y se vaya 
modificando a medida que el trámite avanza (existen servicios públicos que lo manejan así). 
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Ingresos  

service_application_id CUP company_rut region 

(opcional) 

commune 

(opcional) 

address (opcional) 

 

 

creator.type 

(opcional) 

creator.rut 

(opcional) 

creator.first_name 

(opcional) 

creator.last_name 

(opcional) 

creator.email (opcional) 

• CUP: Código único de proyecto, indicado manual de interoperabiliad 

• Company_rut: RUT de la empresa que solicita el permiso. 

• Region: Código de la región donde se realiza la solicitud. Codificación única territorial dispuesta 
por el INE. Enviar null en caso de no contar con este valor. 

• Commune: Código de comuna donde se realiza la solicitud. Codificación única territorial 
dispuesta por el INE. Enviar null en caso de no contar con este valor 

• Address: Dirección de la instalación o proyecto. 

• Creator.type: Tipos de usuario creador del permiso, donde debe indicarse “petitioner” para 
usuario solicitante. 

• Creator.rut: RUT de la persona que hizo el registro. 

• Creator.first_name: Nombres de la persona que hizo el registro. 

• Creator.last_name: Apellido de la persona que hizo el registro 

• Creator.email: Correo de la persona que hizo el registro. 

Tabla de equivalencias de estados  
De forma alternativa, en vez de disponibilizar una tripleta SUPER (de tipo stage_code, status, 

status_code) el servicio publico puede disponer de un propio id de estado que esté correlacionado con 

la tripleta indicada, de esta manera los datos requeridos quedarían así: 

service_application_id id_interno_estado 
message 

(opcional) 

ms_application_id 

(opcional) 

Luego, se debe definir una tabla de equivalencias que debe ser entregada a SUPER para que se realice 

una conversión. 

Como ejemplo, se adjunta la tabla de conversión de estados usada por SERNAGEOMIN. En este caso, el 

servicio público disponibiliza el “ID_sernageomin” y SUPER realiza la conversión: 
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ID_sernageomin stage_code status status_code message 

548 ENTRY Revisión 

Admisibilidad 

ENTERED Verificar que el 

proyecto 

ingresado por el 

titular cumple 

con los 

contenidos 

formales 

establecidos en la 

Ley y 

Reglamento, ... 

549 IN_PROGRESS Revisión Ingeniero UNDER_REVIEW El proyecto se 

encuentra en 

evaluación de los 

aspectos técnicos 

y económicos (si 

corresponde) por 

parte del Servicio. 

550 IN_PROGRESS 
 
Revisión Ingeniero 

/ Esperando 

respuestas  o 

documentación 

adicional de 

empresa 

UNDER_REVIEW Revisión 

Ingeniero / 

Esperando 

respuestas  o 

documentación 

adicional de 

empresa 

551 IN_PROGRESS Proyecto 

Observado / 

Esperando 

respuestas de 

empresa a 

observaciones 

OBSERVED Etapa en la cual el 

Servicio ha 

solicitado  al 

titular minero 

aclaraciones, 

rectificaciones 

y/o ampliaciones 

de información 

d... 
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552 IN_PROGRESS Revisión en espera UNDER_REVIEW Un  proyecto en 

  de V°B°  esta etapa ya fue 
    revisado  por  el 
    ingeniero a cargo 
    y espera el visto 
    bueno de la 
    jefatura o del 
    departamento… 

553 FINISHED Resolución de APPROVED El proyecto ha 

  aprobación   sido calificado 
  emitida   con una 
     resolución que 
     establece su 
     aprobación 

554 ADMISSIBILITY Clasificación UNDER_REVIEW En esta etapa el 

  Proyecto  proyecto es 
    clasificado por el 
    coordinador 
    regional con el fin 
    de asignarlo a 
    revisión por la 
    dirección regio... 

555 FINISHED Resolución de REJECTED El Proyecto ha 

  rechazo emitida  sido calificado 
    con una 
    resolución que 
    establece su 
    rechazo. 

556 FINISHED Resolución 

Desistimiento 

emitida 

de ABANDONED El proyecto ha sido 

calificado con una 

resolución que 

     establece 

     - a solicitud del 

titular - el término 

anticipado de la 

tramit... 
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557 FINISHED Resolución de 

abandono 

emitida 

ABANDONED En esta etapa el 

proyecto ha sido 

calificado con una 

resolución   que 

establece el 

abandono por 

parte del titular del 

proyecto. 

558 FINISHED Resolución de 

inadmisibilidad 

emitida 

ABANDONED El proyecto ha sido 

calificado con una 

resolución que 

establece que no 

cumple con los 

requisitos formales 

para su tramitación 

y ... 

559 FINISHED Proyecto 

eliminado 

DELETED El proyecto ha sido 

eliminado por 

duplicidad o error 

de ingreso. 

736 IN_PROGRESS Evaluación 

proyecto 

suspendida 

temporalmente 

SUSPENDED El procedimiento 

administrativo de 

evaluación    del 

proyecto se 

encuentra 

suspendido 

temporalmente 
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ANEXO Nº 5 
 

CONCEPTOS DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES A FINANCIAR 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES ASOCIADAS 
VALORIZACIÓN 

(MONTO MÁXIMO) 

 1. Desarrollar las tareas de evaluación, 
rediseño, programación y testeo del 
flujo de tramitación digital de la 
solicitud de acciones de manejo en 
régimen de Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos, de 
modo que su composición de estados 
cumpla con los requisitos técnicos 
necesarios para ser integrados a la 
plataforma SUPER indicado en el 
Manual de Integración SUPER (ver 
anexo N°4). 

 

 
 
 
 

 
a) Facilitar y apoyar las tareas de 

rediseño e implementación de 
mejoras a los flujos de tramitación 
de los trámites identificados con 
los códigos de SUPER N°s: 70178, 
900103 y 56711, de modo que 
estos cumplan con los requisitos 
técnicos necesarios para ser 
integrados a la plataforma SUPER 
(ver anexo N°4). 

2. Desarrollar las tareas de evaluación, 
rediseño, programación y testeo del 
flujo de tramitación digital de la 
autorización para realizar actividades 
de acuicultura tradicional y 
experimental en Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos, de 
modo que su composición de estados 
cumpla con los requisitos técnicos 
necesarios para ser integrados a la 
plataforma SUPER indicado en el 
Manual de Integración SUPER (ver 
anexo N°4). 

 
3. Desarrollar las tareas de evaluación, 

rediseño, programación y testeo del 
flujo de tramitación digital del permiso 
de rescate y relocalización, de modo 
que su composición de estados cumpla 
con los requisitos técnicos necesarios 
para ser integrados a la plataforma 
SUPER indicado en el Manual de 
Integración SUPER (ver anexo N°4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$1.497.102 *Nota 1 

 
4. Para cumplir satisfactoriamente con las 

actividades 1 a 3, será necesario que la 
persona encargada de desarrollar estas 
integraciones participe, al menos una 
vez cada dos semanas, de una reunión 
de coordinación con el funcionario o 
servidor que coadyuva a la contraparte 
de  la  Subsecretaría,  conforme  lo 
señalado en el punto 8.1 del convenio. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES ASOCIADAS 
VALORIZACIÓN 

(MONTO MÁXIMO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Facilitar y apoyar las labores de 

desarrollo de software necesarias 
para efectuar las tareas de 
integración a la plataforma 
SUPER, de los trámites 
identificados con los códigos de 
SUPER N°s 56956, 900105 y 3745. 
Esto último, de conformidad con 
el protocolo indicado en el 
Manual de Integración SUPER (ver 
Anexo N°4) y que las partes 
declaran ser de su conocimiento. 

1. Ejecutar las tareas de diseño, desarrollo, 
programación y testeo de APIs, y testeo 
de funcionamiento -tanto en la 
plataforma SIMPLE como en la 
plataforma SUPER - necesarios para que 
el trámite asociado a la solicitud de 
certificado de sobreposición con 
concesiones de acuicultura otorgadas, 
áreas de manejo de recursos bentónicos 
decretadas, espacios costeros marinos 
para pueblos originarios o parques y 
reservas marinas, sea integrado al 
Sistema Unificado de Permisos. Esto 
último, de acuerdo con los estándares 
técnicos que define el Manual de 
Integración SUPER (ver Anexo N°4), de 
conocimiento de ambas partes. 

 
2. Ejecutar las tareas de diseño, desarrollo, 

programación y testeo de APIs, y testeo 
de funcionamiento -tanto en la 
plataforma SIMPLE como en la 
plataforma SUPER- necesarios para que el 
trámite asociado a la cesión de cuota de 
régimen artesanal de extracción de 
pescadores artesanales al sector 
industrial sea integrado al Sistema 
Unificado de Permisos. Esto último, de 
acuerdo con los estándares técnicos que 
define el Manual de Integración SUPER 
(ver Anexo N°4), de conocimiento de 
ambas partes. 

3. Para cumplir satisfactoriamente con las 
actividades 1 y 2, será necesario que la(s) 
persona(s) encargada(s) de desarrollar 
estas integraciones participe(n), al menos 
una vez cada dos semanas, de una 
reunión de coordinación con el 
funcionario o servidor que coadyuva a la 
contraparte  de  la  Subsecretaría, 
conforme lo señalado en el punto 8.1 del 
convenio. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES ASOCIADAS 
VALORIZACIÓN 

(MONTO MÁXIMO) 

 4. Ejecutar las tareas de diseño, 
desarrollo, programación y testeo de 
APIs, y testeo de funcionamiento -tanto 
en la plataforma PULLINQUE como en la 
plataforma SUPER - necesarios para que 
el trámite asociado a la aprobación del 
proyecto técnico de una concesión de 
acuicultura sea integrado al Sistema 
Unificado de Permisos. Esto último, de 
acuerdo con los estándares técnicos 
que define el Manual de Integración 
SUPER (ver Anexo N°4), de 
conocimiento de ambas partes. 

 
5. Para cumplir satisfactoriamente con la 

actividad 4, será necesario que la(s) 
persona(s) encargada(s) de desarrollar 
estas integraciones participe(n), al menos 
una vez cada dos semanas, de una 
reunión de coordinación con el 
funcionario o servidor que coadyuva a la 
contraparte de la Subsecretaría, 
conforme lo señalado en el punto 8.1 del 
convenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$16.891.943 *Nota 2 

 

 
c) Habilitar un repositorio digital que 

permita la implementación del
 procedimiento de 
integración reversa a la 
plataforma SUPER en los 
términos que define el Manual 
de Integración SUPER (ver anexo 
N°4) y que las partes declaran ser 
de su conocimiento. 

1. Efectuar las tareas de desarrollo de 
software necesarias para poner a 
disposición de la Subsecretaría una 
fuente de datos que, construida de 
acuerdo con los términos que define el 
Manual de Integración SUPER (ver anexo 
N°4), incluya, a lo menos, información 
relativa a las solicitudes de los permisos 
3733, 81282, 56730, 900103, 70178, 
34802, 900102, 35977 900104, 56711, 
56956 y 900105, que han sido recibidas 
por el Ejecutor entre el 01/01/2024 y la 
actualidad (actualización con, al menos, 
1 día de desfase respecto de la consulta). 

 
 
 
 
 

 
$10.071.864 *Nota 3 

TOTAL MÁXIMO DE RECURSOS A TRANSFERIR $28.460.909 

*Notas: 
1: Este monto corresponde al financiamiento de la contratación de un(a) desarrollador(a) externo(a) para la 
ejecución de las actividades a.1, a.2, a.3, a.4 y b.1, b.2 y b.3 por dos meses. 
2: Este monto corresponde al financiamiento de la contratación de un proveedor para el desarrollo de las 
actividades b.4 y b.5. 
3: Este monto corresponde al financiamiento de la contratación de un proveedor externo y adquisición de activos 
no financieros (licencias de software), correspondientes a Windows SQL Server standard perpetua o similar y 
licencia Windows Server 2022 standard 16 core perpetua o similar, para el desarrollo de la actividad c.1. 
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       2. DÉJASE constancia que los recursos que sean 

transferidos por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en razón del convenio que 

por este acto se aprueba, serán administrados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en una cuenta 

complementaria.  

 

          3. PUBLÍQUESE a texto íntegro en la web de esta 

Subsecretaría.   

 

      4. REMÍTASE copia de la presente resolución a la 

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, al Departamento Administrativo y la División 

Jurídica de esta Subsecretaría.  

   

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE,  

CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 

RPC/DEV

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://subpesca.ceropapel.cl/validar/?key=20682900&hash=386c1

JULIO ANDRES SALAS GUTIERREZ
Subsecretario

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura
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